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VUE 01   sur petit bois depuis cour maternelle VUE 02   sur parking et zone extension projet VUE 03   depuis petit bois  sur parking

Plan Masse Instal. Chantier
Existant et Projet

ECH. métrique  200°

Implantation Extension à 4.5 ml de la clôture sur tiers

2 arbres abattus.

PLAN MASSE / Installation Chantier 200°

MAITRE D'OEUVRE : Olivier CARCALY architecte mandataire 51 rue de Bègles 33800 Bordeaux 09 72 90 57 95 - 06 64 87 37 53                                 carcalyolivier@orange.fr
Serge DOMENGER ingénieur TCE  136 avenue de la Somme 33700 MERIGNAC 06 71 73 16 28 -  F 05 56 34 10 10             serge.domenger@wanadoo.fr

Conduite Opération : BORDEAUX METROPOLE   Chef de Centre DENHARD Benjamin    Tel 05 33 89 35 69
Service Construction et Amélioration du Patrimoine / Direction des bâtiments Direction Générale HQV
Pôle Technique Municipal 85 - 87 Bd Alfred Daney 33300 BORDEAUX    bdenard@bordeaux-metropole-fr

Extension maternelle / Création Dortoir      Groupe Scolaire LA BOETIE 3 Avenue Bossuet      33320 LE TAILLAN MEDOC
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PRO-DCE

CONTROLEUR TECHNIQUE : CT / APAVE  Régis NOISEL  Apave Sudeurope SAS - ZI Av. Gay Lussac 33370  Artigues-Prés-Bordeaux   05 56 77 31 14           regis.noisel@apave.com

CONTROLEUR SECURITE : CSPS / APAVE  Bernard MAUGUET  Apave Sudeurope SAS - ZI Av. Gay Lussac 33370  Artigues-Prés-Bordeaux   05 56 77 39 67 bernard.mauguet@apave.com

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRIE DU TAILLAN MEDOC Pôle éducation, jeunesse, emploi et solidarité
Hôtel deVille Place Michel Réglade  33320 LE TAILLAN MEDOC   Tel  05 56 35 54 19
Responsable Affaires sociales BOUREAU Emmanuel              scolaire@taillan-medoc.fr

PLAN MASSE / Installation Chantier Ech. métrique

INSTALLATION de CHANTIER / La base de vie  et zone chantier s'implantent sur le parking personnel, accès
direct depuis l'avenue Bossuet. ( Largeur du portail  parking et voirie accès 3ml).
Clôture de chantier 50 ml afin d'isoler la zone chantier du réfectoire et des accès vers les écoles.( + 1 portail 1ml
cadena à code).
Panneau de chantier sur façade école  au droit de l'accès au parking personnel.
Bungalows Vestiaire Sanitaire au droit de la façade Ouest du réfectoire ( un robinet d'eau et réseau EP sont
présent pour le raccordement des réseaux chantier (Compteur Electricité à implanter sur cette zone).
Clôture existante , prévoir une dépose et repose de 10 ml ( limite entre Petit bois et Parking).
Arbres abattus 2 u, les autres arbres du petit bois seront conservés et protégés, les sols naturel remis à l'état
identique en fin de chantier ( sous bois / sable - herbacés).
Parking chantier , 5 places de 2.50 / 5ml. Bennes, 1u tout venant et 1u recyclage.
Demande Autorisation de voirie , ponctuelle lors des livraisons Bétons / Charpente
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