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LA BOETIE CCTP  LOT 01 GROS ŒUVRE VRD

1-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1-01 OBJET DU MARCHE
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet la définition
des travaux et fournitures nécessaires à la réalisation des travaux de :
GROS ŒUVRE et VRD
pour l'extension du groupe scolaire relative au nouveau dortoir de la maternelle et l'aménagement
de locaux ATSEM et sanitaires à l'emplacement de l'ancien dortoir.
Le CCTP du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d'état
qui contribuent à la réalisation de l'ensemble du projet. L'entrepreneur se 
reportera donc aux autres CCTP ainsi qu'à l'ensemble des documents constituant
le projet et demandera au maître d'œuvre les renseignements complémentaires
qu'il juge indispensable pour l'établissement de son offre.
Les produits proposés et références sont donnés à titre de référence obligatoire,
les fournitures ou techniques proposées par les entreprises seront au moins
équivalentes dans la mesure où la qualité doit être identique mais à un prix 
plus compétitif.
L'entrepreneur ne pourra prétendre au paiement de prestations qu'il aura
sous estimé ou oublié.
Les quantités indiquées sur le CCTP/ DPGF, sont données à titre indicatif, l'entreprise devra 
réaliser sa propre étude et métrés et présenter son offre sous le même canevas.

1-02 PRESENTATION DU PROJET
Les travaux consistent : 

Création d'une extension relative au nouveau dortoir de la classe 03 de la maternelle
Aménagement de l'ancien dortoir en local ATSEM et et création d'un sanitaire PMR.

Les travaux seront organisés par phases , l'etablissement restera en fonctionnement 
pendant les travaux , la sécurité de tous devra être maintenue, les travaux
identifiés bruyants et à risques seront organisés pendant les périodes hors présence
des scolaires. Pendant les temps scolaires les pics sonores seront à éviter de 13 à 15 h.

1-03 RAPPEL DES NORMES
D'une manière générale tous les EUROCODES avec leur annexe nationale.
L'ensemble des DTU
Avis techniques des matériaux proposés et soumis
CCTG
Exigences de sécurité du code du travail
Liste non limitative : normes et règles applicables.

1-04 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur
offre , procédé sur le site à la reconnaissance des existants.

1-05 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS
L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions utiles et toutes
précautions pour ne causer , lors de l'exécution de ses travaux, aucune 
détérioration aux existants.Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet 
effet, des protections à mettre en place, etc….
Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur, devra faire un constat état des
lieux , par un huissier assermenté.

1-06 PLANS
Les plans des exécutions : calepinage, de détails, note de calculs seront soumis
à avis et visa avant tout commencement d'exécution.
Le dossier de consultations comporte les plans de principe des ouvrages.
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LA BOETIE CCTP  LOT 01 GROS ŒUVRE VRD

Les plans des exécutions , de détails, relevés , coffrages, armatures, réseaux,
notes de calculs sont à la charge du présent lot.

1-07 ETUDE DE SOLS
Elle est jointe au DCE , elle a été réalisée par FONDASOL le 06/01/2017 , cette étude autorise 
la réalisation de fondations superficielles dans la limite du hors gel et plancher porté par les fondations.

1-08 RESERVATIONS
Les réservations verticales et horizontales dans les parois créées par ce lot ,
et demandées par les autres lots sont à charge de ce lot y compris si nécessaire 
création de trémie, linteau.
Elles devront néanmoins être demandées suffisamment tôt pour prise en compte
si tel n'était pas le cas, elles seront à charge du demandeur.
Le rebouchage des réservations est à la charge des demandeurs , elles devront
donc être  dimensionnées au plus juste.
Si les finitions des rebouchages ne seraient pas satisfaisantes, il sera demandé
une finition de rebouchage soignée par le lot FINITION à charge du lot concerné.
Pour mémoire.

1-09 FOURREAUX aiguillés
SANS OBJET

1-10 RESEAUX  EU/EV SOUS DALLAGE
Pente minimale de 2% suivant DTU 60,1, …..
diamètre et positionnement à confirmer par les entreprises concernées,
à réaliser suivant plan guide plomberie,les flèches sur les plans indiquent
les remontées verticales et donc l'attente à boucher pendant la phase GO,
les essais COPREC des réseaux seront demandés pendant le chantier avant les  
branchements en amont et en aval.
Voir plan guide réseaux lots techniques et pour mémoire .  

1-11 SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE CE LOT
Tous les travaux prévus de ce lot comprennent le ramassage, la descente ou
montée et la sortie hors construction de tous les matériaux, les déchets seront
seront évacués jusqu'aux bennes et installations mises à dispositions par ce lot,
qui assure la gestion des déchets par tri sélectif et la répartition des frais 
relatifs de mise en décharge et autres.

1-12 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux se dérouleront en site partiellement occupé, le site continuera 
à fonctionner ,les zones chantier et accès chantier seront isolées , barrièrées,
protégées . Mises en place , entretiens à la charge de ce lot.
L'entreprise devra respecter le phasage des travaux mis au point avec la 
maîtrise d'œuvre, afin de ne pas pertuber le voisinage et le fonctionnement du
site.
Les prix comprennent implicitement tous les échafaudages, agrès , nécessaires
ansi que l'utilisation de tout matériel.

1-13 SECURITE ET REGLEMENT
L'entrepreneur prendra toutes mesures de préventions nécessaires pour assurer:

la sécurité des personnes travaillant sur le site, 
des enfants accueillis sur le site,
le respect des règlements de la ville en matière de circulation,
de propreté, proctections des biens des propriétés voisines, de plus
l'entreprise devra respecter le réglementation en vigueur en
matières de nuisances sonores.
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LA BOETIE CCTP  LOT 01 GROS ŒUVRE VRD

Les voies publiques seront à garder en parfait état de propreté,
l'entreprise devra tout nettoyage de chaussée qui s'imposerait et 
cela sans délai, le maintien de la signalisation sur voirie.

2-00 INSTALLATION DE CHANTIER

2-01 BASE DE VIE et ZONE CHANTIER
comprenant : clôtures intérieures et extérieures, balisages des zones travaux ,réalisation et dépôt
du dossier au service voirie de la mairie pour neutraliser et réserver au chantier des  places de
parking de part et d'autres de l'entrée pour entrée et sortie des véhicules du parking professeurs.    
Le parking professeurs sera réservé entièrement au chantier , pendant les travaux les enseignants 
stationneront leurs véhicules sur un autre parking.
Les issues du restaurant scolaire devront être maintenues , un cheminement protégé par barrières type
HERAS sera réalisé et maintenu par ce lot .
Les locaux sanitaires et réfectoire seront installés au droit d'un tampon EU/EV : cuisines.
Installation et entretien à ce lot  de la base vie .
La clôture existante au droit du chantier sera déposée au démarrage des travaux et reposée en fin de 
chantier : sur environ 10 ml .
Nettoyage des voiries  à la charge de ce lot.
La fermeture et ouverture du chantier est à ce lot.
Les dessertes en eau et électricité seront fournies par le Maître de l'Ouvrage,
depuis des points à définir dans l'établissement.

Distribution de l'éclairage de chantier et coffrets prises avec protections 30MA seront à la charge
   du lot fluides.

Distribution de l'eau sera à la charge du lot gros-œuvre.
Les consommations seront répercutées au compte prorata.

L'entrepreneur devra se conformer aux règlements intérieurs municipaux en 
la matière et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de dégrader
ou de salir la voirie et en tout état de cause, procéder au nettoyage des 
chaussées si elles sont souyées par ses engins.
A la fin du chantier, l'entrepreneur devra restituer les emplacements " chantier et accès" exempts de 
tout déchet et dans le même état que lors de la prise de possession.

L'ouverture de la porte  d'accès du futur dortoir est progammée pendant les vacances de Pâques ,
il est donc demandé à l'entreprise de ce lot de réaliser une fermeture étanche provisoire pour les 
mois de MAI/JUIN/JUILLET.

Nota: l'entrepreneur devra entre autre tenir compte de la présence éventuelle
de réseaux en service traversant les zones à construire et devra mener ses 
travaux en assurant leur fonctionnement .
L'entreprise titulaire du présent lot sera responsable juridiquement et financièrement vis à vis de
 ces réseaux au cas où des désordres seraient créés par les travaux.
Le plan d'installation de chantier en phase préparation est à la charge du lot GROS-ŒUVRE VRD.

 1 ENS

2-02 Sols amiantés
Les sols des pièces existantes contiennent de l'amiante dans la colle , voir rapport DAT joint au DCE.
Le maître de l'Ouvrage a décidé à ce jour de ne pas traiter l'enlèvement de l'amiante .
Tous les travaux de dépose, pose , au travers de la colle amiantée se feront sous protocole opératoire
spécifique section 4 , les entreprises devront donc employer du personnel formé et agréé pour travaux
sous section IV. 1 ENS

2-03 GESTION DES DECHETS PAR TRI  SELECTIF
Les déchets de chantier feront l'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune
pour l'ensemble du chantier.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant
le bâtiment en vue : 

d'une valorisation pour les produits recyclables Page 6/31



LA BOETIE CCTP  LOT 01 GROS ŒUVRE VRD

d'un traitement approprié pour les produits considérés comme 
déchets spéciaux ou déchets ultimes.Les matériaux seront classifiés selon la
nomenclature des déchets actuellement en vigueur.
Il sera mis en place sur chantier avec affichage au droit de chaque benne :

1 benne dédiée aux gravats
1 benne dédiée aux bois et cartons
1 benne dediée aux plastiques
1 benne dédiée aux fers
1 benne dédiée aux DIB

L'entreprise de ce lot aura à sa charge l'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour
tous les corps d'états et pendant toute la durée du chantier, sauf pour le lot plâterie qui assurera
l'évacuation de ses déchets dans la fillière propre mise en place par les industriels du plâtre.

L'entreprise de ce lot organisera pendant la durée du chantier, la gestion des bennes, le nettoyage 
régulier aux environs de ces bennes.
Les frais relatifs aux fonctionnement seront répartis au compte prorata entre toutes 
les entreprises sauf pour le lot plâtrerie qui évacue ses propres déchets.

 1 ENS

2-04 NETTOYAGE CHANTIER
Pendant la phase gros œuvre, le chantier devra à minima être nettoyé 1  fois par semaine,
Pendant la phase second œuvre, le chantier sera nettoyé à minima 1 fois par semaine par
les intervenants, toutefois il pourra être demandé par le maître d'œuvre l'intervention pour
nettoyage de l'entreprise du présent lot aux frais des entreprises défaillantes.
( imputation compte inter- entreprises )

 1 ENS

2-05 PANNEAU DE CHANTIER
Le maître de l'ouvrage fera établir à sa charge le panneau de chantier,
il appartient donc à l'entreprise de réaliser un supportage de 4mx3m environ,
et de  poser  ce dernier sur cette stucture;
L'implantation du panneau de chantier sera défini pendant la période de préparation

 1 ENS

2-06 CONSTAT D'HUISSIER
A établir avant la première intervention , pour la voirie extérieure utilisée comme 
base de vie, les accès , les lieux intérieurs.

 1 ENS

3-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3-01 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
La structure du bâtiment devra être SF 1/2H  
Les planchers devront être CF 1/2H
Le bâtiment est situé en zone 2 à sismicité faible et est en catégorie d'importance III.
ERP type R 4ième catégorie  .
Les bétons des fondations superficielles seront C25/30 XF1 ou XC4;
Les bétons des autres ouvrages seront C25/C30 XC1
Les aciers de tous les ouvrages bétons seront des HA 5OO ductiles de classe B
La ductilité retenue pour les structures est la classe DCL

Charges d'exploitation : 
circulations : 4OO KG/M2
Aire de jeu et espaces permettant des activités physiques:5OO KG/M2
Vestiaires, bureaux , salle de classe : 25O KG/M2

Nota : les coefficients de réduction q pour grande surface ne sont pas à prendre
du fait de la catégorie d'importance de bâtiment. Page 7/31



LA BOETIE CCTP  LOT 01 GROS ŒUVRE VRD

Charges permanentes : 
Béton armé :2500 KG/M3
Béton armé au coulage gorgé d'eau : 26OO KG/M3
Murs en blocs creux sans enduit:15 KG/M2 par cm d'épaisseur
Enduit monocouche : 10 KG/M2
Cloison non porteuse <=100 KG/ML on retient Q= 50 KG/M2 de plancher
Cloison non porteuse <=200 KG/ML on retient Q= 80 KG/M2 de plancher
Cloison non porteuse <=300 KG/ML on retient Q=120 KG/M2 de plancher

Charges climatiques
Neige région 1B, site 3 : valeur caractéristique 45 KG/M2

Valeur accidentelle 100 KG/M2
Actions thermiques

Vent région 2 ;catégorie de terrain III;
Actions  sismiques 

Dans bâtiments existants : objectif minimal : non aggravation de la vulnérabilité
aux séismes , pas de SHON créée, pas de plancher supprimé.

Pour le  bâtiments créé  : dortoir : application de règles simplifiées sans justification 
à L'EC 8.

3-02 VRD
ABATTAGES et dessouchages
Abattages et dessouchages des 2 arbres repérés sur plan , localisés à l'emplacement du futur dortoir.
Les autres arbres sont à conserver en l'état , y compris éventuelles protections et élagages .

1 ENS

RESEAU EP
La partie du réseau EP existant située à l'emplacement du futur dortoir est déposée préalablement 
à l'opération par une entreprise spécialisée " amiante " le réseau est donc à recréer suivant plan , 
y compris regards de visites et adaptations au nouveau projet . Diam 160 en PVC , réseau étanche.

 1 ENS

Décapage terres végétales / réglages définitifs des terrassements
La terre végétale existante sera décapée sur environ 15 cm de hauteur ,à l'emplacement du futur
projet , les terres excédentaires seront évacuées , les terres seront stockées sur site et rémaniées, 
 étalées, réglées suivant le profils existants : long et travers.

1 ENS

Terrassements 
Terrassements en rigoles pour les semelles des fondations .
Reprofilage de la plateforme avec les excédents des terrassements .
Evacuation des terrassements excédentaires.

1 ENS

3-03 DEMOLITIONS
Porte intérieure dortoir
Ouverture de la porte entre dégagement et futur dortoir  comprenant création de linteau , feuillures,
dressement des tableaux , reprises de fintions intérieures ,évacuation y compris mobilier, toute sujétion 
comprise. 1 U
Mise en place d'une fermeture provisoire étanche à l'air et à l'eau, prévue à l'article 2.01 pour mémoire.

Cloison extensible classe 03
Dépose et évacuation de la cloison extensible existante.

1 U
Cloison dégagement 
Démolition soignée de la cloison du dégagement actuel , répéré sur le plan démolition , avec protection 
par polyane des sols conservés . Tous les sols sont conservés ,les sols neufs seront posés sur les 
existants.

1 ENS
Page 8/31



LA BOETIE CCTP  LOT 01 GROS ŒUVRE VRD

3-04 GROS ŒUVRE
Fondations :
Réalisation de fondations superficielles , ancrages hors gel ,en péripherie du dortoir et escalier extérieur  
comprenant coffrages, façons spécifiques en limite des existantes , coffrage, gros béton 250 kg/m3 ep 5   
cm ,fondations en béton dosé à 350 kg/m3 , aciers assemblés , acier pour raidisseurs veticaux.

M3

Libages:
Réalisation des libages en bloc creux béton hourdés  au mortier , plus value pour raidisseurs et chaînage
comprise .Pour dortoir et escalier extérieur. M2

Enduit des libages
Réalisation d'enduit dressé  ciment lisse sur les libages vus

M2

Plancher Porté
Réalisation d'un plancher porté par les fondations en béton armé à l'altitude - 14 cm par rapport  au
niveau de l'existant à raccordé .( 7 cm d'isolant + chape 6 cm et sol souple 1 cm ).Finition brute.
Finition soignée en périphérie pour support des murs à ossature bois.
Treillis soudé compris ainsi qu'acier du dallage en  porte à faux .
Il sera mis en place un polyane anti-termite en sous face du plancher porté.

M2

Sortie extérieure 
Réalisation d'un dallage fini à l'altitude -2 cm en béton balayé y compris pour les marches , 
 guides PMR  en béton 10 cm x 10 cm dito plan de part et d'autre du palier et de l'escalier.

1 ENS

Seuils
Réalisation de seuils en béton pour les 3 baies du projet.

ML

4-00 DOE
Dossiers des ouvrages exécutés à remettre en fin de chantier, avant la réception,
en 4 EXEMPLAIRES papier et 1 FORMAT INFORMATIQUE avec pièces écrites sous
format PDF et plans sous forme DWG.
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LA BOETIE CCTP  LOT 02 CHARPENTE BOIS - MOB

1-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1-01 OBJET DU MARCHE
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet la définition
des travaux et fournitures nécessaires à la réalisation des travaux de :
CHARPENTE BOIS et MOB
pour l'extension du groupe scolaire relative au nouveau dortoir de la maternelle et l'aménagement
de locaux ATSEM et sanitaires à l'emplacement de l'ancien dortoir.
Le CCTP du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d'état
qui contribuent à la réalisation de l'ensemble du projet. L'entrepreneur se 
reportera donc aux autres CCTP ainsi qu'à l'ensemble des documents constituant
le projet et demandera au maître d'œuvre les renseignements complémentaires
qu'il juge indispensable pour l'établissement de son offre.
Les produits proposés et références sont donnés à titre de référence obligatoire,
les fournitures ou techniques proposées par les entreprises seront au moins
équivalentes dans la mesure où la qualité doit être identique mais à un prix 
plus compétitif.
L'entrepreneur ne pourra prétendre au paiement de prestations qu'il aura
sous estimé ou oublié.
Les quantités indiquées sur le CCTP/ DPGF, sont données à titre indicatif, l'entreprise devra 
réaliser sa propre étude et métrés et présenter son offre sous le même canevas.

1-02 PRESENTATION DU PROJET
Les travaux consistent : 

Création d'une extension relative au nouveau dortoir de la classe 03 de la maternelle
Aménagement de l'ancien dortoir en local ATSEM et et création d'un sanitaire PMR.

Les travaux seront organisés par phases , l'etablissement restera en fonctionnement 
pendant les travaux , la sécurité de tous devra être maintenue, les travaux
identifiés bruyants et à risques seront organisés pendant les périodes hors présence
des scolaires. Pendant les temps scolaires les pics sonores seront à éviter de 13 à 15 h.

1-03 RAPPEL DES NORMES
D'une manière générale tous les EUROCODES avec leur annexe nationale.
L'ensemble des DTU
Avis techniques des matériaux proposés et soumis
CCTG
Exigences de sécurité du code du travail
Liste non limitative : normes et règles applicables.

1-04 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur
offre , procédé sur le site à la reconnaissance des existants.

1-05 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS
L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions utiles et toutes
précautions pour ne causer , lors de l'exécution de ses travaux, aucune 
détérioration aux existants.Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet 
effet, des protections à mettre en place, etc….
Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur, devra faire un constat état des
lieux , par un huissier assermenté.

1-06 PLANS
Les plans des exécutions : calepinage, de détails, note de calculs seront soumis
à avis et visa avant tout commencement d'exécution.
Le dossier de consultations comporte les plans de principe des ouvrages.

Page 11/31



LA BOETIE CCTP  LOT 02 CHARPENTE BOIS - MOB

Les plans des exécutions , de détails, relevés , de synthèse du clos-couvert ,
notes de calculs sont à la charge du présent lot.

1-07 ETUDE DE SOLS
Elle est jointe au DCE , elle a été réalisée par FONDASOL le 06/01/2017 , cette étude autorise 
la réalisation de fondations superficielles dans la limite du hors gel et plancher porté par les fondations.

1-08 RESERVATIONS
Les réservations verticales et horizontales dans les parois créées par ce lot ,
et demandées par les autres lots sont à charge de ce lot y compris si nécessaire 
création de trémie, linteau.
Elles devront néanmoins être demandées suffisamment tôt pour prise en compte
si tel n'était pas le cas, elles seront à charge du demandeur.
Le rebouchage des réservations est à la charge des demandeurs , elles devront
donc être  dimensionnées au plus juste.
Si les finitions des rebouchages ne seraient pas satisfaisantes, il sera demandé
une finition de rebouchage soignée par le lot FINITION à charge du lot concerné.
Pour mémoire.

1-09 FOURREAUX aiguillés
SANS OBJET

1-10 RESEAUX  EU/EV SOUS DALLAGE
SANS OBJET

1-11 SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE CE LOT
Tous les travaux prévus de ce lot comprennent le ramassage, la descente ou
montée et la sortie hors construction de tous les matériaux, les déchets seront
seront évacués jusqu'aux bennes et installations mises à dispositions par ce lot,
qui assure la gestion des déchets par tri sélectif et la répartition des frais 
relatifs de mise en décharge et autres.

1-12 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux se dérouleront en site partiellement occupé, le site continuera 
à fonctionner ,les zones chantier et accès chantier seront isolées , barrièrées,
protégées . Mises en place , entretiens à la charge de ce lot.
L'entreprise devra respecter le phasage des travaux mis au point avec la 
maîtrise d'œuvre, afin de ne pas pertuber le voisinage et le fonctionnement du
site.
Les prix comprennent implicitement tous les échafaudages, agrès , nécessaires
ansi que l'utilisation de tout matériel.

1-13 SECURITE ET REGLEMENT
L'entrepreneur prendra toutes mesures de préventions nécessaires pour assurer:

la sécurité des personnes travaillant sur le site, 
des enfants accueillis sur le site,
le respect des règlements de la ville en matière de circulation,
de propreté, proctections des biens des propriétés voisines, de plus
l'entreprise devra respecter le réglementation en vigueur en
matières de nuisances sonores.
Les voies publiques seront à garder en parfait état de propreté,
l'entreprise devra tout nettoyage de chaussée qui s'imposerait et 
cela sans délai, le maintien de la signalisation sur voirie.
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2-00 INSTALLATION DE CHANTIER

2-01 BASE DE VIE et ZONE CHANTIER A LA CHARGE DU LOT 01 
comprenant : clôtures intérieures et extérieures, balisages des zones travaux ,réalisation et dépôt
du dossier au service voirie de la mairie pour neutraliser et réserver au chantier des  places de
parking de part et d'autres de l'entrée pour entrée et sortie des véhicules du parking professeurs.    
Le parking professeurs sera réservé entièrement au chantier , pendant les travaux les enseignants 
stationneront leurs véhicules sur un autre parking.
Les issues du restaurant scolaire devront être maintenues , un cheminement protégé par barrières type
HERAS sera réalisé et maintenu par le  lot 01 .
Les locaux sanitaires et réfectoire seront installés au droit d'un tampon EU/EV : cuisines.
Installation et entretien au lot 01 de la base vie .
La clôture existante au droit du chantier sera déposée au démarrage des travaux et reposée en fin de 
chantier : sur environ 10 ml .
Nettoyage des voiries  à la charge du lot 01
La fermeture et ouverture du chantier est à la charge du lot 01.
Les dessertes en eau et électricité seront fournies par le Maître de l'Ouvrage,
depuis des points à définir dans l'établissement.

Distribution de l'éclairage de chantier et coffrets prises avec protections 30MA seront à la charge
   du lot fluides.

Distribution de l'eau sera à la charge du lot gros-œuvre.
Les consommations seront répercutées au compte prorata.

L'entrepreneur devra se conformer aux règlements intérieurs municipaux en 
la matière et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de dégrader
ou de salir la voirie et en tout état de cause, procéder au nettoyage des 
chaussées si elles sont souyées par ses engins.
A la fin du chantier, l'entrepreneur devra restituer les emplacements " chantier et accès" exempts de 
tout déchet et dans le même état que lors de la prise de possession.
Le plan d'installation de chantier en phase préparation est à la charge du lot GROS-ŒUVRE VRD.

2-02 Sols amiantés LOT 02 SANS OBJET , POUR INFORMATION .
Les sols des pièces existantes contiennent de l'amiante dans la colle , voir rapport DAT joint au DCE.
Le maître de l'Ouvrage a décidé à ce jour de ne pas traiter l'enlèvement de l'amiante .
Tous les travaux de dépose, pose , au travers de la colle amiantée se feront sous protocole opératoire
spécifique section 4 , les entreprises devront donc employer du personnel formé et agréé pour travaux
sous section IV.

2-03 GESTION DES DECHETS PAR TRI  SELECTIF
Les déchets de chantier feront l'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune
pour l'ensemble du chantier.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant
le bâtiment en vue : 

d'une valorisation pour les produits recyclables
d'un traitement approprié pour les produits considérés comme 

déchets spéciaux ou déchets ultimes.Les matériaux seront classifiés selon la
nomenclature des déchets actuellement en vigueur.
Il sera mis en place sur chantier avec affichage au droit de chaque benne :

1 benne dédiée aux gravats
1 benne dédiée aux bois et cartons
1 benne dediée aux plastiques
1 benne dédiée aux fers
1 benne dédiée aux DIB

L'entreprise du lot 01 aura à sa charge l'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour
tous les corps d'états et pendant toute la durée du chantier, sauf pour le lot plâterie qui assurera
l'évacuation de ses déchets dans la fillière propre mise en place par les industriels du plâtre.
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L'entreprise du lot 01  organisera pendant la durée du chantier, la gestion des bennes, le nettoyage 
régulier aux environs de ces bennes.
Les frais relatifs aux fonctionnement seront répartis au compte prorata entre toutes 
les entreprises sauf pour le lot plâtrerie qui évacue ses propres déchets.

2-04 NETTOYAGE CHANTIER
Pendant la phase gros œuvre, le chantier devra à minima être nettoyé 1  fois par semaine,
Pendant la phase second œuvre, le chantier sera nettoyé à minima 1 fois par semaine par
les intervenants, toutefois il pourra être demandé par le maître d'œuvre l'intervention pour
nettoyage de l'entreprise du présent lot aux frais des entreprises défaillantes.
( imputation compte inter- entreprises )

 1 ENS

2-05 PANNEAU DE CHANTIER
Sans Objet lot 02

2-06 CONSTAT D'HUISSIER
Sans Objet lot 02

3-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3-01 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
La structure du bâtiment devra être SF 1/2H  
Les planchers devront être CF 1/2H
Le bâtiment est situé en zone 2 à sismicité faible et est en catégorie d'importance III.
ERP type R 4ième catégorie  .
Les bétons des fondations superficielles seront C25/30 XF1 ou XC4;
Les bétons des autres ouvrages seront C25/C30 XC1
Les aciers de tous les ouvrages bétons seront des HA 5OO ductiles de classe B
La ductilité retenue pour les structures est la classe DCL

Charges d'exploitation : 
circulations : 4OO KG/M2
Aire de jeu et espaces permettant des activités physiques:5OO KG/M2
Vestiaires, bureaux , salle de classe : 25O KG/M2

Nota : les coefficients de réduction q pour grande surface ne sont pas à prendre
du fait de la catégorie d'importance de bâtiment.

Charges permanentes : 
Béton armé :2500 KG/M3
Béton armé au coulage gorgé d'eau : 26OO KG/M3
Murs en blocs creux sans enduit:15 KG/M2 par cm d'épaisseur
Enduit monocouche : 10 KG/M2
Cloison non porteuse <=100 KG/ML on retient Q= 50 KG/M2 de plancher
Cloison non porteuse <=200 KG/ML on retient Q= 80 KG/M2 de plancher
Cloison non porteuse <=300 KG/ML on retient Q=120 KG/M2 de plancher

Charges climatiques
Neige région 1B, site 3 : valeur caractéristique 45 KG/M2

Valeur accidentelle 100 KG/M2
Actions thermiques

Vent région 2 ;catégorie de terrain III;
Actions  sismiques 

Dans bâtiments existants : objectif minimal : non aggravation de la vulnérabilité
aux séismes , pas de SHON créée, pas de plancher supprimé.

Pour le  bâtiments créé  : dortoir : application de règles simplifiées sans justification 
à L'EC 8.
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3-02 MURS OSSATURE BOIS
Ils seront composés d'ossature 145/45 mm en résineux traité classé 2 , ils seront liés au sol par
une semelle en résineux traitée classe 4 posée sur une bande bitumineuse anti remontée d'humidité.
Les panneaux seront contreventés sur la face intérieure par un panneau en OSB 3 , ep 15 mm , 
densité de clouage tous les 15 cm de minimum de 45 mm de profondeur dans l'ossature .
Isolant de laine de  fibre de bois semi-rigide , lamnda = 0,038 , ep 145mm ; R= 3,65 .
Isolant de laine de  fibre de bois semi-rigide , lamnda- 0,038 , ep 45 mm ; R= 1,05 posé entre les lisses
horizontales support de la vêture exterieure.
Pose d'un film parepluie HPV ,lame d'air ventilé de 27 mm.
Les panneaux MOB seront liés à la dalle béton par des fixations type charges lourdes.
Les ossatures des MOB seront renforcées au niveau des poutres LC GL 28 pour former des portiques
de stabilité aux efforts horizontaux .
En face terminale intérieure il sera fourni et posé un film pare vapeur Sd>18 faisant office d'étanchéité
à l'air des parois. M2

3-03 VETURES
Fourniture et pose de bardage claire-voie  type PIN rétifié section 27/40 mm , vide de 10 mm
10 mm , suivant localisation sur les plans.

M2
Founiture et pose de bardage fibrociment type Eternit Natura Pro anthracite N 251 suivant localisation
sur les plans.

M2
Fourniture et pose de bardage fibrociment type Eternit Natura Pro pour acrotère extérieure de couleur
rouge N 259 ou peinture.

M2
Fourniture et pose en acrotère intérieure de panneaux OSB 3 , ils seront entièrement recouvert par 
l'étanchéité finale en membrane PVC.

M2
Fourniture et pose en coiffe des MOB de tôle en alu laqué rouge teinte RAL 7016 ,
ep 20/10 mm, retombées de 50 mm.

M2
Les habillages des tableaux seront réalisés en Eternit Natura Pro anthracite NU 251.

3-04 CHARPENTE BOIS
Founiture et pose de poutres lamellés collés type GL 28 de sections suivant projet .
Les poutres formeront des portiques de stabilité avec les MOB ,ferrures ep 10 mm mini en conséquence.
Les poutres formeront des poutres au vent en tête des MOB .
Le support d'étanchéité en tôle d'acier nervuré de 40 mm de hauteur formera le diaphragme haut .
Celui pourra être aussi en OSB 3 à condition de rajouter des ossatures complémentaires.
Libre choix est laissé à l'entreprise de nous proposer un complexe validé par le CSTB comprenant 
le support d'etanchéité, l'isolant et la membrane PVC.

M3
3-05 COUVERTURE

Les isolants devront être en panneau de laine de roche sous avis technique  pour ERP , ( M0,A1)
EP TOTALE MAXI 26 CM en deux lits, R = 6,55 .
Réalisation d'une étanchéité en membrane PVC  , couleur au choix de l'architecte , ep 1,2 mm.
La pente de la toiture 6% pourra donc faire office de chêneau , création d'une naissance EP , d'un trop 
plein en sortie direct d'acrotère , toute sujétion d'étanchéité , la descente EP en PVC et ses 
raccordements  haut et bas sont à la charge de ce lot , la poutre de rive est prévue décalée en ce sens.
Les relevés des acrotères seront toute hauteur , les coiffes du mur de 5 cm de retombée formeront
protection des relevés.La rive côté existant est à créer en tôle 30/10.

M2

3-06 MENUISERIES EXTERIEURES
Founiture et pose de menuiseries aluminium à rupture de pont thermique UW = 1,5, double vitrage
2 faces stadip avec argon et intercalaire Warm-edge, bloc volet roulant à coffre monobloc PVC , 
manœuvre par treuil , lames alu double paroi à âme isolante.
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Ensemble de 160 x 240 ht composé d'une allège fixe de 1 m de haut et de deux 
coulissant en partie haute , l'ensemble avec un BVR.

3 U

Porte 1 vantail vitré 90 x 240 ht dito plan de façade avec seuil alu extra plat , 
poignée de porte double à saillie réduite extérieure pour passage du volet roulant, 
cylindre à canon goupilles type Européen à bouton moleté côté intérieur , 
l'ensemble avec un BVR.Ensemble jumelé à un élément décrit au dessus.

1 U

4-00 D.O.E
Dossiers des ouvrages exécutés à remettre en fin de chantier, avant la réception,
en 4 EXEMPLAIRES papier et 1 FORMAT INFORMATIQUE avec pièces écrites sous
format PDF et plans sous forme DWG.
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1-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1-01 OBJET DU MARCHE
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet la définition
des travaux et fournitures nécessaires à la réalisation des travaux de :
FLUIDES : travaux d'électricité courants forts et faibles , travaux de plomberie et sanitaires
pour l'extension du groupe scolaire relative au nouveau dortoir de la maternelle et l'aménagement
de locaux ATSEM et sanitaires à l'emplacement de l'ancien dortoir.
Le CCTP du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d'état
qui contribuent à la réalisation de l'ensemble du projet. L'entrepreneur se 
reportera donc aux autres CCTP ainsi qu'à l'ensemble des documents constituant
le projet et demandera au maître d'œuvre les renseignements complémentaires
qu'il juge indispensable pour l'établissement de son offre.
Les produits proposés et références sont donnés à titre de référence obligatoire,
les fournitures ou techniques proposées par les entreprises seront au moins
équivalentes dans la mesure où la qualité doit être identique mais à un prix 
plus compétitif.
L'entrepreneur ne pourra prétendre au paiement de prestations qu'il aura
sous estimé ou oublié.
Les quantités indiquées sur le CCTP/ DPGF, sont données à titre indicatif, l'entreprise devra 
réaliser sa propre étude et métrés et présenter son offre sous le même canevas.

1-02 PRESENTATION DU PROJET
Les travaux consistent : 

Création d'une extension relative au nouveau dortoir de la classe 03 de la maternelle
Aménagement de l'ancien dortoir en local ATSEM et et création d'un sanitaire PMR.

Les travaux seront organisés par phases , l'etablissement restera en fonctionnement 
pendant les travaux , la sécurité de tous devra être maintenue, les travaux
identifiés bruyants et à risques seront organisés pendant les périodes hors présence
des scolaires. Pendant les temps scolaires les pics sonores seront à éviter de 13 à 15 h.

1-03 RAPPEL DES NORMES ( LISTE NON LIMITATIVE)
NFC 15-100 Installation basse tension et additifs
NFC 14-100 Branchements
Guide pratique C 15,103-15-105-15,411
Arrêté du 25 juin 1980 et des modificatifs parus à ce jour, relatifs à la sécurité 
dans les ERP type R
Normes relatives au SSI
DTU, CCTG,avis techniques,fascicules…..
Exigences du CODE DU TRAVAIL

1-04 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur
offre , procédé sur le site à la reconnaissance des existants.

1-05 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS
L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions utiles et toutes
précautions pour ne causer , lors de l'exécution de ses travaux, aucune 
détérioration aux existants.Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet 
effet, des protections à mettre en place, etc….
Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur, devra faire un constat état des
lieux , par un huissier assermenté.

1-06 PLANS
Les plans des exécutions :  de détails, note de calculs seront soumis
à avis et visa avant tout commencement d'exécution.
Le dossier de consultations comporte les plans de principe des ouvrages.
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1-07 ETUDE DE SOLS
Elle est jointe au DCE , elle a été réalisée par FONDASOL le 06/01/2017 , cette étude autorise 
la réalisation de fondations superficielles dans la limite du hors gel et plancher porté par les fondations.

1-08 RESERVATIONS
Les réservations verticales et horizontales dans les parois créées sont à demander
pendant la période de préparation , si toutefois cela n'est pas possible,
elles devront néanmoins être demandées suffisamment tôt pour prise en compte
si tel n'était pas le cas, elles seront à charge du demandeur.
Le rebouchage des réservations est à la charge des demandeurs , elles devront
donc être  dimensionnées au plus juste.
Si les finitions des rebouchages ne seraient pas satisfaisantes, il sera demandé
une finition de rebouchage soignée par le lot FINITION à charge du lot concerné.
Pour mémoire.

1-09 FOURREAUX aiguillés
SANS OBJET

1-10 RESEAUX  EU/EV SOUS DALLAGE
SANS OBJET

1-11 SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE CE LOT
Tous les travaux prévus de ce lot comprennent le ramassage, la descente ou
montée et la sortie hors construction de tous les matériaux, les déchets seront
seront évacués jusqu'aux bennes et installations mises à dispositions par ce lot,
qui assure la gestion des déchets par tri sélectif et la répartition des frais 
relatifs de mise en décharge et autres.

1-12 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux se dérouleront en site partiellement occupé, le site continuera 
à fonctionner ,les zones chantier et accès chantier seront isolées , barrièrées,
protégées . Mises en place , entretiens à la charge de ce lot.
L'entreprise devra respecter le phasage des travaux mis au point avec la 
maîtrise d'œuvre, afin de ne pas pertuber le voisinage et le fonctionnement du
site.
Les prix comprennent implicitement tous les échafaudages, agrès , nécessaires
ansi que l'utilisation de tout matériel.

1-13 SECURITE ET REGLEMENT
L'entrepreneur prendra toutes mesures de préventions nécessaires pour assurer:

la sécurité des personnes travaillant sur le site, 
des enfants accueillis sur le site,
le respect des règlements de la ville en matière de circulation,
de propreté, proctections des biens des propriétés voisines, de plus
l'entreprise devra respecter le réglementation en vigueur en
matières de nuisances sonores.
Les voies publiques seront à garder en parfait état de propreté,
l'entreprise devra tout nettoyage de chaussée qui s'imposerait et 
cela sans délai, le maintien de la signalisation sur voirie.

2-00 INSTALLATION DE CHANTIER

2-01 BASE DE VIE et ZONE CHANTIER A LA CHARGE DU LOT 01 
comprenant : clôtures intérieures et extérieures, balisages des zones travaux ,réalisation et dépôt
du dossier au service voirie de la mairie pour neutraliser et réserver au chantier des  places de
parking de part et d'autres de l'entrée pour entrée et sortie des véhicules du parking professeurs.    
Le parking professeurs sera réservé entièrement au chantier , pendant les travaux les enseignants 
stationneront leurs véhicules sur un autre parking. Page 19/31
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Les issues du restaurant scolaire devront être maintenues , un cheminement protégé par barrières type
HERAS sera réalisé et maintenu par le  lot 01 .
Les locaux sanitaires et réfectoire seront installés au droit d'un tampon EU/EV : cuisines.
Installation et entretien au lot 01 de la base vie .
La clôture existante au droit du chantier sera déposée au démarrage des travaux et reposée en fin de 
chantier : sur environ 10 ml .
Nettoyage des voiries  à la charge du lot 01
La fermeture et ouverture du chantier est à la charge du lot 01.
Les dessertes en eau et électricité seront fournies par le Maître de l'Ouvrage,
depuis des points à définir dans l'établissement.

Distribution de l'éclairage de chantier et coffrets prises avec protections 30MA seront à la charge
   du lot fluides.

Distribution de l'eau sera à la charge du lot gros-œuvre.
Les consommations seront répercutées au compte prorata.

L'entrepreneur devra se conformer aux règlements intérieurs municipaux en 
la matière et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de dégrader
ou de salir la voirie et en tout état de cause, procéder au nettoyage des 
chaussées si elles sont souyées par ses engins.
A la fin du chantier, l'entrepreneur devra restituer les emplacements " chantier et accès" exempts de 
tout déchet et dans le même état que lors de la prise de possession.
Le plan d'installation de chantier en phase préparation est à la charge du lot GROS-ŒUVRE VRD.

2-02 Sols amiantés
Les sols des pièces existantes contiennent de l'amiante dans la colle , voir rapport DAT joint au DCE.
Le maître de l'Ouvrage a décidé à ce jour de ne pas traiter l'enlèvement de l'amiante .
Tous les travaux de dépose, pose , au travers de la colle amiantée se feront sous protocole opératoire
spécifique section 4 , les entreprises devront donc employer du personnel formé et agréé pour travaux
sous section IV.

2-03 GESTION DES DECHETS PAR TRI  SELECTIF
Les déchets de chantier feront l'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune
pour l'ensemble du chantier.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant
le bâtiment en vue : 

d'une valorisation pour les produits recyclables
d'un traitement approprié pour les produits considérés comme 

déchets spéciaux ou déchets ultimes.Les matériaux seront classifiés selon la
nomenclature des déchets actuellement en vigueur.
Il sera mis en place sur chantier avec affichage au droit de chaque benne :

1 benne dédiée aux gravats
1 benne dédiée aux bois et cartons
1 benne dediée aux plastiques
1 benne dédiée aux fers
1 benne dédiée aux DIB

L'entreprise du lot 01 aura à sa charge l'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour
tous les corps d'états et pendant toute la durée du chantier, sauf pour le lot plâterie qui assurera
l'évacuation de ses déchets dans la fillière propre mise en place par les industriels du plâtre.
L'entreprise du lot 01  organisera pendant la durée du chantier, la gestion des bennes, le nettoyage 
régulier aux environs de ces bennes.
Les frais relatifs aux fonctionnement seront répartis au compte prorata entre toutes 
les entreprises sauf pour le lot plâtrerie qui évacue ses propres déchets.

2-04 NETTOYAGE CHANTIER
Pendant la phase gros œuvre, le chantier devra à minima être nettoyé 1  fois par semaine,
Pendant la phase second œuvre, le chantier sera nettoyé à minima 1 fois par semaine par
les intervenants, toutefois il pourra être demandé par le maître d'œuvre l'intervention pour
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nettoyage de l'entreprise du présent lot aux frais des entreprises défaillantes.
( imputation compte inter- entreprises )

 1 ENS

2-05 PANNEAU DE CHANTIER
Sans Objet lot 03

2-06 CONSTAT D'HUISSIER
Sans Objet lot 03

3-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ELECTRICITE

3-01 INSTALLATION DE CHANTIER
Fourniture et pose d'installation électrique secondaire de chantier conforme pour
1 coffret de chantier par phase de travaux.

1 ENS

3-02 CONSIGNATIONS DES RESEAUX
Consignations sélectives des réseaux pour:

,courants forts et faibles,
ZONES RDC : Dortoir existant, dégagement .
Ces consignations de réseaux pour travaux dont démolitions ,ne devront pas
pertuber le fonctionnement  et la sécurité de l'établissement.
Ces éléments devront rester en fonctionnement pendant les travaux.

1 ENS

3-03 DEPOSES
Dépose de tous les appareillages, coffrets, câblage courants forts et faibles des
locaux actuels selon les phases à respecter :
ZONES RDC : Dortoir existant, dégagement .
y compris appareillages et autres situés au dos de l'ouverture créée pour l'accés au futur dortoir.

1 ENS

3-04 RESEAU DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Le réseau de terre est existant, il devra être inférieur à 10 OHMS, si cela n'est
pas suffisant au titre des modifications du projet, des piquets de terre seront à 
rajouter, les armoires métalliques rajoutées seront  liaisonnées pour faire 
interconnexions des masses.
De même, il est prévu le raccordement de toutes les masses métalliques succeptibles
d'être mises sous tension : baies,armoires , faux plafonds, canalisations, etc…
, réalisées au programme.
Cette liste n'est pas limitative, le but à atteindre étant de constituer un ensemble
équipotentiel au réseau général de terre.

1 ENS

3-05 ORIGINES DES INSTALLATIONS, modifications des armoires divisionnaires, COFFRETS ELECTRIQUES
Les  TD et coffrets ne faisant pas partie de l'opération n'ont pas été recensés.
Les nouveaux circuits d'éclairage,éclairage de circulations, de prises, informatiques, 
d'alimentation se reprendront sur les coffrets, TD ou TGBT correspondants avec :

Protections différentielles générales 300mA pour les circuits lumières 
dont 1 protection générale pour 6 circuits terminaux au maximum.

Protections monophasées pour les circuits lumières dont 12 points 
lumineux maximum et une puissance de 1,2 KVA par circuit

Protections différentielles générales 30mA pour les circuits PC et force
motrice dont 1 protection générale pour 6 circuits au maximum.
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Il sera installé un nouveau coffret avec porte fermant à clef pour :
1 U pour le dortoir
1 u pour le local ATSEM
1 u pour le sanitaire

Prix complet , comprenant protections, montés , câblés pour les  appareillages définis
sur plans et CCTP.

1 ENS

3-06 DISTRIBUTIONS DES RÉSEAUX
Chemins de câbles ou goulottes PVC pour la distribution principale et secondaire séparé pour 
les courants faibles et les courants forts resteront accessibles 
et seront implantés  selon les principes architecturauxcet de cheminements  existants;
les coffres existants en bois seront démontés et remontés soigneusement
pour les besoins de cheminement de distibution principale et secondaire.
Au delà de 5 câbles il sera mis en place un chemin de câbles.
Les câblages seront incoporés dans les cloisons et doublages prégymétal.

Chemins de câbles OU GOULOTTES PVC ML

3-07 NOUVEAUX CÂBLAGE COURANTS FORTS
Fourniture et pose de câblage R2V de sections appropriées.
Circuits éclairages :pour dortoir, local ATSEM , sanitaire , nouveau dégagement.
Circuits  extracteurs pour ATSEM et sanitaires .
Circuit  prises pour local ATSEM : LAVE LINGE 20 A, SÈCHE LINGE 20A, + 3 PC 10/16 A 
Circuit prise pour dortoir , hauteur spécifique 140 cm : 4 PC 10/16A

ML

3-08 NOUVEAUX CÂBLAGE COURANTS FAIBLES  SSI
Il est rajouté un DM et un diffuseur d'alarme dans le dortoir , un flash lumineux dans le dortoir , 
les câblages seront donc étendus et devront donc être compatibles ou identiques à l'existant.
Le SSI est de type 4 ,il est donc conservé mais étendu ,  essais compris.

1 ENS
3-09 APPAREILLAGE  

Les appareillages de commande seront contrastés par rapport aux murs, donc à
minima avec une plaque de couleur différente, les nouveaux appareillages seront
implantés à une hauteur de 1,25 m du sol, les prises 10/16 seront alignées à la même hauteur , sauf  
le dortoir : tous les appareillages seront positionnés à 1,40 m du sol et les prises seront pourvus
d'obturateur ;Les détecteurs de mouvements situés dans les locaux accessibles au public :
Dégagement et sanitaires  seront assujétis à une minuterie de 10 minutes.
Les zones de détection devront se chevaucher et l'allumage des zones devra être 
instantanné. Ils seront tous à sécurité positive ; de plus ils posséderont un réglage
crépusculaire jour/nuit pour allumage en période nocturne ou sombre.
Niveaux d'éclairement à atteinde :

salle de classe : 350 lux Local ATSEM : 250 lux
circulations horizontales  : 100 lux

Local ATSEM 1 PC 20A LL
1 PC 20 A SL
3 PC 10/16 A
2 éclairages LED 600X600 40 W/4000lm en applique
1 interrupteur simple allumage
1 extracteur diam 160 mm avec un conduit métallique circulaire , une bouche 60m3/h
dans le local Atsem , 1 bouche 60m3/h dans les WC avec une cartouche CF 1/2 H.
Les percements , rebouchages sont à ce lot.

Local SANITAIRE
1 Flash lumineux 
1 éclairage  LED 600X600 40 W/4000lm en applique , éclairage existant  conservé ,
1 détecteur de présence.
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Dégagement créé
2 éclairages LED 600X600 40 W/4000lm en applique
1 détecteur de présence.

DORTOIR Tubes  LED néon T8 rendu 80 W  suivant dispositions architecturales, de part et d'autre
de la poutre centrale , 1 commande simple allumage à 2 zones . NB = 17 ML
4 PC 10/16 A
1 ALARME SONORE indépendante CO2 

3-10 ECLAIRAGE DE SECURITÉ
Le système en place est conservé.
il sera fourni et posé de nouveaux B.A.E.S.compatibles avec le système existant.
Prix comprenant les câblages supplémentaires , modificatifs , télécommandes supplémentaires.
A prévoir pour :   dortoir  2 u , local ATSEM.

4-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PLOMBERIE/CHAUFFAGE

4-01 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
Arrêt des installations de chauffage : l'entreprise se rapprochera de l'entreprise qui
 assure le suivi des installations pour organiser les coupures et vidange des réseaux.

Dépose et évacuation de radiateur situé dans le couloir, y compris suppression des tubes remontant   
du vide sanitaire , bouchonnage dans WC à prévoir , radiateur WC est conservé.

Le radiateur du local ATSEM est conservé. Il sera déposé et reposé pour peinture, remplacement 
si nécessaire des T de réglages , purge et robinet .

Fourniture et pose de 3 radiateurs acier 700x700 de 1373 W chacun ,avec robinets thermostatiques,
y compris sujétion de raccordement aux réseaux acier actuels, réseaux apparents en cuivre ou 
incorporation  en dalle de tuyaux multicouche et sortie basse avec socle de protection, les radiateurs
seront pendus aux murs , les sujétions de renforts des doublages techniques des parois à réaliser
en même temps que les doublages est à la charge de ce lot .
Les radiateurs seront équipés de purge et T de réglage.
La mise en place de purge automatique en point haut est conseillée.
Essais et mise en service compris . 1 ENS

4-02 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DES RESEAUX EU/EV , EF ET ECS 
SANITAIRES

Cuvettes WC
Fourniture et pose de 2 cuvettes WC , hauteur 30 cm , y compris raccordement eau froide  et EU 
sur les reseaux existants , toute sujétion de carrotage de plancher, de réalisation de raccordement 
des réseaux d'évacuation sur l'existant , robinet d'arrêt, réservoir 3/6 litres, abattant .

Lavabo Handicapés.
Fourniture et pose d'un lavabo handicapé avec robinet temporisé type eau froide , bonde à grille 
chromée, siphon et équipement en polyopropylène , robinet d'arrêt , y compris résau d'évacuation et
alimentation en eau froide.Toute sujétion de raccordement aux réseaux existants.

Auges
Fourniture et pose de 2 auges , fond de l'auge à 50 cm de hauteur , 2 robinets temporisés par auge,
1 robinet d'arrêt , y compris réseau d'évacuation et d'alimentation en eau froide. Toute sujétion
de raccordement aux réseaux existants .

Lave linge
Fourniture et pose d'un réseau d'alimentation en eau froide avec un robinet , le réseau d'evacuation
sera conjoint au réseau de l'évier.
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Evier
Fourniture et pose d'un meuble sous évier avec evier en inox de 120 cm , y compris mitigeur d'évier,
réseau PVC d'évacuation, et d'alimentation en eau froide et chaude. Toute sujétion de raccordement
aux réseaux existants.( Point d'eau chaude : lavabo  directeur )

5-0 D.O.E
Dossiers des ouvrages exécutés à remettre en fin de chantier, avant la réception,
en 4 EXEMPLAIRES papier et 1 FORMAT INFORMATIQUE avec pièces écrites sous
format PDF et plans sous forme DWG.
Les résultats des essais laboratoires , COPREC, ETC  seront inclus dans les D.O.E

ENS
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1-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1-01 OBJET DU MARCHE
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet la définition
des travaux et fournitures nécessaires à la réalisation des travaux de :
Plâtrerie, coulage de chape, de sols,  menuiseries intérieures , peinture
pour l'extension du groupe scolaire relative au nouveau dortoir de la maternelle et l'aménagement
de locaux ATSEM et sanitaires à l'emplacement de l'ancien dortoir.
Le CCTP du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d'état
qui contribuent à la réalisation de l'ensemble du projet. L'entrepreneur se 
reportera donc aux autres CCTP ainsi qu'à l'ensemble des documents constituant
le projet et demandera au maître d'œuvre les renseignements complémentaires
qu'il juge indispensable pour l'établissement de son offre.
Les produits proposés et références sont donnés à titre de référence obligatoire,
les fournitures ou techniques proposées par les entreprises seront au moins
équivalentes dans la mesure où la qualité doit être identique mais à un prix 
plus compétitif.
L'entrepreneur ne pourra prétendre au paiement de prestations qu'il aura
sous estimé ou oublié.
Les quantités indiquées sur le CCTP/ DPGF, sont données à titre indicatif, l'entreprise devra 
réaliser sa propre étude et métrés et présenter son offre sous le même canevas.

1-02 PRESENTATION DU PROJET
Les travaux consistent : 

Création d'une extension relative au nouveau dortoir de la classe 03 de la maternelle
Aménagement de l'ancien dortoir en local ATSEM et et création d'un sanitaire PMR.

Les travaux seront organisés par phases , l'etablissement restera en fonctionnement 
pendant les travaux , la sécurité de tous devra être maintenue, les travaux
identifiés bruyants et à risques seront organisés pendant les périodes hors présence
des scolaires. Pendant les temps scolaires les pics sonores seront à éviter de 13 à 15 h.

1-03 RAPPEL DES NORMES ( LISTE NON LIMITATIVE)
L'ensemble des DTU applicables,
les Normes Françaises homologuées,
le REEF édité par le CSTB et en particulier les CCTG, CCT et CCS
le Règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les ERP
les exigences de sécurité du code du travail,
DTU, CCTG,avis techniques,fascicules…..
Exigences du CODE DU TRAVAIL

1-04 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur
offre , procédé sur le site à la reconnaissance des existants.

1-05 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS
L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions utiles et toutes
précautions pour ne causer , lors de l'exécution de ses travaux, aucune 
détérioration aux existants.Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet 
effet, des protections à mettre en place, etc….
Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur, devra faire un constat état des
lieux , par un huissier assermenté.

1-06 PLANS
Les plans des exécutions :  de détails, fiches techniques des matériaux seront soumis
à avis et visa avant tout commencement d'exécution.
Le dossier de consultations comporte les plans de principe des ouvrages.
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1-07 ETUDE DE SOLS
Elle est jointe au DCE , elle a été réalisée par FONDASOL le 06/01/2017 , cette étude autorise 
la réalisation de fondations superficielles dans la limite du hors gel et plancher porté par les fondations.

1-08 RESERVATIONS
Les réservations verticales et horizontales dans les parois créées sont à demander
pendant la période de préparation , si toutefois cela n'est pas possible,
elles devront néanmoins être demandées suffisamment tôt pour prise en compte
si tel n'était pas le cas, elles seront à charge du demandeur.
Le rebouchage des réservations est à la charge des demandeurs , elles devront
donc être  dimensionnées au plus juste.
Si les finitions des rebouchages ne seraient pas satisfaisantes, il sera demandé
une finition de rebouchage soignée par le lot FINITION à charge du lot concerné.
Pour mémoire.

1-09 FOURREAUX aiguillés
SANS OBJET

1-10 RESEAUX  EU/EV SOUS DALLAGE
SANS OBJET

1-11 SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE CE LOT
Tous les travaux prévus de ce lot comprennent le ramassage, la descente ou
montée et la sortie hors construction de tous les matériaux, les déchets seront
seront évacués jusqu'aux bennes et installations mises à dispositions par ce lot,
qui assure la gestion des déchets par tri sélectif et la répartition des frais 
relatifs de mise en décharge et autres.

1-12 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux se dérouleront en site partiellement occupé, le site continuera 
à fonctionner ,les zones chantier et accès chantier seront isolées , barrièrées,
protégées . Mises en place , entretiens à la charge de ce lot.
L'entreprise devra respecter le phasage des travaux mis au point avec la 
maîtrise d'œuvre, afin de ne pas pertuber le voisinage et le fonctionnement du
site.
Les prix comprennent implicitement tous les échafaudages, agrès , nécessaires
ansi que l'utilisation de tout matériel.

1-13 SECURITE ET REGLEMENT
L'entrepreneur prendra toutes mesures de préventions nécessaires pour assurer:

la sécurité des personnes travaillant sur le site, 
des enfants accueillis sur le site,
le respect des règlements de la ville en matière de circulation,
de propreté, proctections des biens des propriétés voisines, de plus
l'entreprise devra respecter le réglementation en vigueur en
matières de nuisances sonores.
Les voies publiques seront à garder en parfait état de propreté,
l'entreprise devra tout nettoyage de chaussée qui s'imposerait et 
cela sans délai, le maintien de la signalisation sur voirie.

2-00 INSTALLATION DE CHANTIER

2-01 BASE DE VIE et ZONE CHANTIER A LA CHARGE DU LOT 01 
comprenant : clôtures intérieures et extérieures, balisages des zones travaux ,réalisation et dépôt
du dossier au service voirie de la mairie pour neutraliser et réserver au chantier des  places de
parking de part et d'autres de l'entrée pour entrée et sortie des véhicules du parking professeurs.    
Le parking professeurs sera réservé entièrement au chantier , pendant les travaux les enseignants 
stationneront leurs véhicules sur un autre parking. Page 27/31
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Les issues du restaurant scolaire devront être maintenues , un cheminement protégé par barrières type
HERAS sera réalisé et maintenu par le  lot 01 .
Les locaux sanitaires et réfectoire seront installés au droit d'un tampon EU/EV : cuisines.
Installation et entretien au lot 01 de la base vie .
La clôture existante au droit du chantier sera déposée au démarrage des travaux et reposée en fin de 
chantier : sur environ 10 ml .
Nettoyage des voiries  à la charge du lot 01
La fermeture et ouverture du chantier est à la charge du lot 01.
Les dessertes en eau et électricité seront fournies par le Maître de l'Ouvrage,
depuis des points à définir dans l'établissement.

Distribution de l'éclairage de chantier et coffrets prises avec protections 30MA seront à la charge
   du lot fluides.

Distribution de l'eau sera à la charge du lot gros-œuvre.
Les consommations seront répercutées au compte prorata.

L'entrepreneur devra se conformer aux règlements intérieurs municipaux en 
la matière et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de dégrader
ou de salir la voirie et en tout état de cause, procéder au nettoyage des 
chaussées si elles sont souyées par ses engins.
A la fin du chantier, l'entrepreneur devra restituer les emplacements " chantier et accès" exempts de 
tout déchet et dans le même état que lors de la prise de possession.
Le plan d'installation de chantier en phase préparation est à la charge du lot GROS-ŒUVRE VRD.

2-02 Sols amiantés
Les sols des pièces existantes contiennent de l'amiante dans la colle , voir rapport DAT joint au DCE.
Le maître de l'Ouvrage a décidé à ce jour de ne pas traiter l'enlèvement de l'amiante .
Tous les travaux de dépose, pose , au travers de la colle amiantée se feront sous protocole opératoire
spécifique section 4 , les entreprises devront donc employer du personnel formé et agréé pour travaux
sous section IV.

2-03 GESTION DES DECHETS PAR TRI  SELECTIF
Les déchets de chantier feront l'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune
pour l'ensemble du chantier.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant
le bâtiment en vue : 

d'une valorisation pour les produits recyclables
d'un traitement approprié pour les produits considérés comme 

déchets spéciaux ou déchets ultimes.Les matériaux seront classifiés selon la
nomenclature des déchets actuellement en vigueur.
Il sera mis en place sur chantier avec affichage au droit de chaque benne :

1 benne dédiée aux gravats
1 benne dédiée aux bois et cartons
1 benne dediée aux plastiques
1 benne dédiée aux fers
1 benne dédiée aux DIB

L'entreprise du lot 01 aura à sa charge l'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour
tous les corps d'états et pendant toute la durée du chantier, sauf pour le lot plâterie qui assurera
l'évacuation de ses déchets dans la fillière propre mise en place par les industriels du plâtre.
L'entreprise du lot 01  organisera pendant la durée du chantier, la gestion des bennes, le nettoyage 
régulier aux environs de ces bennes.
Les frais relatifs aux fonctionnement seront répartis au compte prorata entre toutes 
les entreprises sauf pour le lot plâtrerie qui évacue ses propres déchets.

2-04 NETTOYAGE CHANTIER
Pendant la phase gros œuvre, le chantier devra à minima être nettoyé 1  fois par semaine,
Pendant la phase second œuvre, le chantier sera nettoyé à minima 1 fois par semaine par
les intervenants, toutefois il pourra être demandé par le maître d'œuvre l'intervention pour
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nettoyage de l'entreprise du présent lot aux frais des entreprises défaillantes.
( imputation compte inter- entreprises )

 1 ENS

2-05 PANNEAU DE CHANTIER
Sans Objet lot 03

2-06 CONSTAT D'HUISSIER
Sans Objet lot 03

3-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PLATRERIE 

3-01 Contre-cloisons
Réalisation de contre-cloison à ossature métallique ( M 48) , parement simple en BA 13 ,
entraxe des montants 60 cm .Finitions par enduits et joints, isolation par laine de verre nue GR 32 ep 45 mm 
Prestations comprenant : finitions , enduits, joints , joints armés des angles , entourages des baies.
Hauteur RDC : aléatoire de 2,30 à 2,73 m

Localisations : 
DORTOIR Doublage technique des murs ossature bois.

Doublage technique du mur maçonné actuel et caisson EP /MOB.
 M2

3-02 Cloisons acoustiques EP 98 MM ( protocole sous section 4 amiante )
Réalisation de cloisons isophoniques de 98 mm en 2 BA 18 sur M62 doublés et laine de verre de 60 mm
Prestations comprenant : finitions , enduits, joints , joints armés des angles , pose des huisseries.
Hauteur RDC : 3,35 m Rw = 45 dB 

Localisations : cloisons créées : LOCAL ATSEM/SANITAIRE
 M2

3-03 Cloisons acoustiques EP 200 MM ( protocole sous section 4 amiante )
Réalisation de cloisons isophoniques de 200 mm en 2 BA 18 sur  2 ossatures M62 doublés et laine de verre de 60 mm
Prestations comprenant : finitions , enduits, joints , joints armés des angles , pose des huisseries.
Hauteur RDC : 3,35 m Rw = 45 dB 

Localisations : cloisons créées : Classe 3 /dégagement ( en remplacement de la cloison extensible
déposée)
 M2

3-04 Plafonds acoustiques
Réalisation de faux plafonds acoutiques de type GYPTONE BA 13 Activair Quatro 41 , avec ossature métallique
correspondante , faux plafonds inclinés suivant coupes du projet , habillages BA 13 compris de la poutre centrale ,
toutes sujétions de finitions sont comprises.

Localisation  : Faux plafond du dortoir.
 M2

3-05 Divers
Dépose de la porte du WC existant y compris dormant , réalisation de finition de plâtrerie, dressages,
joints armés des angles , etc .  1 ENS

4-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES MENUISERIES INTERIEURES

4-01 Blocs portes PF 1/2 H, 39 dba
Fourniture et pose de blocs porte PF 1/2 H , affaiblissement acoustique 39 dba, comprenant huisserie en 
sapin blanc avec joint périphérique, porte lisse à âme pleine parements en isogil prépeints ,joint en
partie basse des portes . Huisserie adaptée aux cloisons.

Béquillage chromé double sur plaque et butoir caouchouc des portes.
Dim : 93x204 cm

Localisations : LOCAL ATSEM avec une serrure à larder à cylindre européen à bouton intérieur.
SANITAIRE : une serrure à larder à condamnation, béquillage à  avec voyant rouge.
CLASSE 3 avec une serrure à larder à cylindre européen à bouton intérieur.
DORTOIR avec une serrure à larder à cylindre européen à bouton intérieur.

 U
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4-02 Plinthes
Fourniture et pose de plinthes bois type sapin 110 x 13 mm aux 2 faces des cloisons créées , en 
périphérie du dortoir , la prestation comprend les raccords de plinthes des baies créées .

 ML

5-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES REVÊTEMENTS SOLS et Faïences .

5-01 Isolant + chape
Founiture et pose d'un isolant thermique sous chape ,sur le dallage du dortoir ,  

type THANE SOL ep 7 CM, R= 3,15.
Réalisation d'une chape ciment traditionnelle de 6 cm d'épaisseur finement talochée.

Localisation : Dortoir
 M2

5-02 Sols souples 
Le sol souple sera du type TARALAY PREMIUM CONFORT U4 P3 ou équivalent et collé.
Ce revêtement de sol  est un revêtement PVC hétérogène calandré-pressé, non chargé,   
groupe T d'abrasion, en rouleaux de type TARALAY PREMIUM CONFORT 33-43 

(Indiana - Osmoz - Brazilia - Costa Rica - Metallica).
Il est constitué d'un décor dans la masse à finition mate, en pur PVC, sans couche d'usure transparente, 
obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l'épaisseur de la couche d'usure.
Cette couche d'usure a une épaisseur ≥ 0,9 mm pour le classement U3 et ≥ 1 mm 
pour le classement U4, soit une valeur au moins 70 % supérieure à l'exigence du CSTB.
Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM dispose d’une mousse très haute densité et il est renforcé par 
une double grille de verre. Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,06 mm) et 
dynamique (roulement).
Il est doté d'un traitement de surface Protecsol® 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien 
et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l’éosine (aqueuses et 
alcooliques), les solutions hydro alcooliques ou le marqueur. Il élimine toute métallisation ou entretien 
par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.
Il est composé de 40% de matières inépuisables ou minérales.
Il utilisera 100% de recyclés contrôlés.
Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très 
bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement 
européen REACH.
A la demande, TARALAY PREMIUM est disponible en version phthalate free.
Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m3 et sont classées A+
 (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.
Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du 
programme Gerflor Seconde Vie.
Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié NF-UPEC.A+ avec une valeur d'isolation 
phonique de 16 dB (Metallica) ou 17 dB (Indiana � Osmoz - Brazilia - Costa Rica).
Ragréage autolissant à prévoir type P3 .

Localisation : DORTOIR
Dégagement créé ( pose sur le sol souple existant conservé ( Amiante dans la colle )
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5-03 Faïences

Fourniture et pose de faïence blanche type 20x20 cm , pose sur 3 rangs en hauteur ( 60 cm) , 
joints blancs assortis .
Localisations :   

Evier du local ATSEM : largeur 120 cm + retour de 60 cm
Auges du sanitaire : en fond et sur les 2 retours.
Lavabo Hand du sanitaire : largeur 60 cm.

 M2
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LA BOETIE CCTP  LOT 04 FINITIONS

6-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PEINTURES INTERIEURES

6-01 Préparation des supports

Les supports seront conformes au DT 59.1
Supports neufs : tout subjectile : Brossage, dépoussiérage soigné, rebouchages soignés .
Supports anciens : tout subjectile : Lessivage ,brossage, dépoussiérage soigné, rebouchages soignés ,

Révisions .

Localisations : toutes les parois créées , toutes les parois du dégagement , du sanitaire , de ATSEM
Tous les plafonds créés  et les plafonds de : ATSEM, dégagement et sanitaire.
Toutes les portes neuves, les plinthes bois neuves et raccords de plinthes.
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6-02 Peinture acrylique

Il est compris dans la prestation : le garnissage à l'enduit gras en une ou plusieurs passes au droit
des fissures et autres imperfections locales.

       le lessivage si nécessaire , l'égrenage des supports , l'application
d'une couche de produit d'impression universelle diluée / 15/20 % DE WS.
La finition par 2 couches de peinture mâte ou satinée aux copolymères acryliques en dispersion
acqueuse bénéficant d'un label NF Environnement  dont FICHE HQE sans COV inférieure à 1g/l.
Les fiches produits sont à soumettre à l'approbation du maître d'œuvre.
Couleurs : 70% blanche ; 30% couleur.

Localisations : murs et plafonds de : ATSEM , dégagement , sanitaires.
Face de la cloison créée en classe 3.
murs et plafonds du dortoir.
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6-03 Peinture GLYCEROPHTALIQUE des menuiseries bois , tuyaux PVC , cuivre , métalliques.

Il est compris dans la prestation : le garnissage à l'enduit gras en une ou plusieurs passes au droit
des fissures et autres imperfections locales.

       le nettoyage et le ponçage des ouvrages à peindre.
       le ponçage et l'époussetage entre les deux couches.
       la finition par 2 couches de peintures glycérophtalique brillante.

Les fiches produits sont à soumettre à l'approbation du maître d'œuvre.
L'aspect sera de finition : satinée tendue.

Localisations : 
Toutes les portes neuves, les plinthes bois neuves et raccords de plinthes.
Tous les réseaux localisés sur les subjectiles peints, y compris les anciens radiateurs.

 M2

6-04 Nettoyage de livraison
Il sera dû un nettoyage général avant les opérations préalables à la réception et un nettoyage
général  final complet et soigné de livraison  permettant l'occupation immédiate des locaux.

Les revêtements céramiques, sols, plinthes, faux plafonds, revêtements muraux,
les sanitaires , tous les appareillages électriques et sanitaires, les vitrages aux 2 faces,
les menuiseries extérieures et interieures  seront donc lavés ou nettoyés , sur les 
zones impactées par le chantier. ENS

7-0 D.O.E
Dossiers des ouvrages exécutés à remettre en fin de chantier, avant la réception,
en 4 EXEMPLAIRES papier et 1 FORMAT INFORMATIQUE avec pièces écrites sous
format PDF et plans sous forme DWG.

ENS
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