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Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieéres (C.C.A.P.) concernent :

L'extension de la maternelle LA BOETIE au TAILLAN MEDOC pour la création d’un nouveau dortoir ainsi
que le réaménagement de I'ancien dortoir en salle des ATSEM et sanitaires.

Lieu(x) d’exécution : 9 rue Bossuet — TAILLAN MEDOC
Clauses d’exécution a caractére environnemental :

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable. Ces éléments sont les suivants :

LOT 2 : CHARPENTE BOIS/MOB
Mise en ceuvre de bois labellisés FSC ou PEFC et justifier leur provenance.

Privilégier les bois ne nécessitant pas de traitement (classe adaptée a I'usage). Si un traitement est nécessaire,
privilégier les traitements naturels.

Bois agglomérés (meubles de cuisine, placards, etc.) : classement E1 exigé garantissant une faible teneur en
formaldéhyde (selon EN 13 986).

LOT 4 : FINITIONS

Peintures en phase aqueuse pour les usages suivants : murs, plafonds, bois et un taux de COV <1g/L pour les
murs et plafonds.

Interdiction de 'usage de peintures contenant des éthers de glycol

Colles de revétement de sol avec le label EMICODE EC1 (faibles émissions de COV)

Favoriser les produits éco labellisés

Dispositions générales :

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges.

Le présent contrat est soumis aux obligations du Décret n22011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution
de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution. Ce texte prévoit notamment I'envoi des déclarations de travaux (DT) et des déclarations
d’intention de commencement des travaux (DICT).

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Les travaux sont répartis en 4 lots :
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Lot Désignation

01 Terrassement/ VRD/ Gros (Euvre

02 Charpente bois / MOB / Menuiseries extérieures

03 Fluides

04 Finitions (doublages/menuiseries intérieures/sols/peintures)

Le lot principal est le lot 02.

1.3 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

Olivier Carcaly architecture

Le maitre d’ceuvre est : Olivier CARCALY

La mission du maitre d’ceuvre est une mission de base + OPC

1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :

Olivier Carcaly architecture

1.4 - Contréle technique

Les travaux faisant I'objet du marché sont soumis au controle technique effectué par :

APAVE agence de BORDEAUX - ZI avenue gay Lussac BP 3 - 33370 TRESSES ARTIGUES PRES BORDEAUX

Monsieur NOISEL

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contréleur technique sont les suivantes :

Page 5 sur 27

C.CA.P.




Extension de I’école maternelle de la BOETIE

Code Libellé
S Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
L Sécurité des personnes dans les constructions

PS Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

P1 Solidité des éléments d’équipements non indissociablement liés

Hand | Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

Att Mission d’attestation d’accessibilité aux personnes a mobilité réduite prévu a I'article R111-19-27
du code de la construction et de I'habitation

VAMS | Etablissement du rapport électrique en vue de I'obtention du consuel par I'entreprise du lot
électricité

VIEL | Vérification initiale des installations électriques suivant article 53 du décret du 14/11/88

Fourniture d’un rapport réglementaire détaillé

Le lot principal est le lot 2

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et protection de la santé
pour cette opération de niveau Il sera assurée par

Coordonnateur SPS
APAVE agence de BORDEAUX - ZI avenue gay Lussac BP 3 - 33370 TRESSES ARTIGUES PRES BORDEAUX

Monsieur MAUGUET

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s’il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article
L622-13 du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'’envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci si,
avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le
titulaire a aucune indemnité.

Article 2 : Piéces constitutives du marché

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans I'ordre de priorité ci-apres :

Pieces particulieres :
¢ L’acte d’engagement et ses annexes, relatif au lot pour lequel le titulaire a soumissionné
¢ Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe, commun a tous les lots
¢ Le CCTP relatif au lot pour lequel le titulaire a soumissionné
e Laliste des plans architectes et graphiques
e La DPGF relative au lot pour lequel le titulaire a soumissionné
e Le calendrier prévisionnel d’exécution
e L’avis sur la demande de permis de construire
* Lanotice de sécurité
e Lanotice d’accessibilité
o Le RICT
¢  LeRICT complément
e LePGC
e L'étude géotechnique d’avant-projet
e Les DT (au titre des DICT)
Pieces générales :

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé
par I'arrété du 08 septembre 2009
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Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristiqgues des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire, pour chacun
des lots selon les stipulations de I'acte d’engagement

e entenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

e entenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent C.C.A.P.

3.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur le jour de la date
limite initiale de remise des offres fixée au RC; ce mois appelé « mois zéro » est le mois de mars 2017.

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les
formules suivantes :

Lot Formule

01 |Cn=15,00% + 85,00% (In/lo)

02 |Cn=15,00% + 85,00% (In/lo)

03 |Cn=15,00% + 85,00% (In/lo)

04 |Cn=15,00% + 85,00% (In/lo)

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision,

- lo : valeur de I'index de référence au mois zéro,

- In :valeur de I'index de référence au mois n,

Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Les index de référence |, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de IEcologie du
Développement durable, des Transports et du Logement, sont les suivants :

Index Libellé
BTO1 Tous corps d’état
BTO8 Platre et préfabriqués

Page 8 sur 27 C.CAP.



Extension de I’école maternelle de la BOETIE

Index Libellé

BT10 Revétements en plastique

BT16a Charpente bois en résineux

BT18a Menuiserie bois et sa quincaillerie intérieure y compris cloisons et parquets
BT38 Plomberie sanitaire (y compris appareils)

BT42 Menuiserie en acier et serrurerie

BT43 Menuiserie en alliage d’aluminium

BT46 Peinture, tenture, revétements muraux

BT47 Electricité

BT53 Etanchéité asphalte-multicouche

appliqués aux prix :

Lot | Index | Prix concernés
01 BTO1 |Tous les prix
02 BT16a |Tous les prix
03 BT53 | Tous les prix
04 BT43 | Tous les prix

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué,

il n"est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte du

marché suivant la parution de I'index correspondant.

3.3 - Répartition des dépenses communes

Pour I'application de I'article 10.1 du C.C.A.G.-Travaux, les dispositions suivantes seront retenues :

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau suivant sont réputées

rémunérées par les prix du marché conclu par le titulaire du lot indiqué dans la seconde colonne :

Libellé

Lot

d’électricité

Exécution des voies d’acces provisoires et des branchements provisoires d’eau et

01
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Libellé Lot
Branchements provisoires d’égout (EU/EV) 01
Etablissement des clotures et panneaux de chantier établis en conformité avec I'article R 01
8221-1 du Code du travail
Installation d’éclairage et de signalisation 01
Installations communes de sécurité et d’hygiene 01
Installation du téléphone 01
Evacuation provisoire des eaux pluviales regues par les batiments 01
Constat par huissier de I'état du site portant notamment sur les ouvrages existants et les 02

voiries a proximité de I'acces chantier sur existants et voiries

Branchements provisoires d’eau y compris déplacements selon phasage 02

Signalétique de chantier 02

Pose, entretien et dépose de 2 panneaux de chantier fourni par le maitre d’ouvrage

Branchements provisoires d’électricité, y compris déplacements selon phasage 02

Etablissement des cl6tures, base de vie, salle de réunion, portail d’acces au chantier et 02
voie d’acces provisoire et leur entretien pendant toute la durée des travaux (plans
généraux des installations de chantier)

Comptage électrique de chantier (armoire de chantier générale) et alimentation des 02
bungalows de chantier

Coffrets de chantier depuis I'armoire générale 01
Installations communes de sécurité et d’hygiene 02
Organisation du tri sélectif et mise a disposition de bennes 02
Evacuation des déchets pour ses travaux propres jusqu’aux bennes 02
Nettoyage de réception des extérieures avant mise a disposition pour le maitre 01
d’ouvrage

Nettoyage de réception intérieur des locaux avant mise a disposition pour le maitre 03
d’ouvrage

Chaque titulaire supporte les frais de I'exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui sont
nécessaires a I’exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.
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Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessous sont réputées rémunérées par les prix du
marché conclu par le titulaire du lot indiqué dans la seconde colonne

Libellé Lot
Enlévement et transport des déblais stockés jusqu’aux installations d’élimination ou de tri 01
sélectif des déchets
Obligation de laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres 01
I’exécution des travaux concernant le lot
Evacuation des déblais liés au lot jusqu’aux lieux de stockage fixé par le maitre d’ceuvre 01
Nettoyage, réparation et remise en état des installations salies ou détériorées par le 01
titulaire du lot
Conformément a I'article 13, une réception partielle aura lieu pour le groupe des lots 01
batiments. A ce titre, les lots 14 Rayonnages et 15 Mobilier sont dégagées des obligations
en termes de dépenses communes.

En cas de non-respect de ces exigences, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité, aprés simple demande en
rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de faire intervenir, aux frais des
entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG travaux, le titulaire assurera la totalité de la charge des réparations des
dommages causés par son intervention.

Les dépenses indiquées ci-aprés font I'objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n’ont pas
été individualisées et mises a la charge d’un titulaire ou d’un groupe de titulaires déterminé :

¢ Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéne
e Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone
¢ Chauffage du chantier

e Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ou
détournés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable

e Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

0 l'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;

0 les dégradations et les détournements ne peuvent étre imputés au titulaire d’un lot
déterminé ;

0 laresponsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.
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Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata ou le titulaire du lot principal procéde au reglement des
dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il
effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque
entreprise.

Dans cette répartition, I'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle de facilitateur dans le cas ou les
titulaires lui demanderaient de faciliter régler un différend qui se serait élevé entre eux.

Article 4 : Clauses de financement et de slreté

4.1- Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le montant
initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 15,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, 'avance est égale a 15,00 % d’une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du
montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ceremboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte
ou de solde.

Le titulaire, sauf s'il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie a premiére
demande a concurrence de 100,00 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas
autorisée.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut étre versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de
I’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché,
avec les particularités détaillées a I’article 115 du Code des marchés publics.
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Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réeglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a I'article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux. Les acomptes
seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 1 copie portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

* |e nom ou la raison sociale du créancier ;

e e cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
¢ |e cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

¢ |e numéro du compte bancaire ou postal ;

¢ |e numéro du marché;

¢ |a désignation de I'organisme débiteur

¢ le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné du
calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

e |'état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si 'ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le
prix se rapporte n’est pas terminé)

* |e montant hors taxe des travaux exécutés ;
¢ le calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix ;
¢ |e montant, éventuel des primes ;

¢ |le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait
I"avance, le cas échéant ;

¢ |es montants et taux de TVA Iégalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

¢ |e montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux exécutés par
le ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien
immobilier) ;

¢ |a date de facturation ;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par I'opérateur économique ;

¢ en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

¢ Concernant I'établissement du décompte général et par dérogation a l'article 13.4.4 du CCAG
travaux, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 30 jours pour notifier le décompte général.
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Les demandes de paiement devront parvenir a I'adresse suivante :

BORDEAUX METROPOLE
Pole Territorial Ouest

Direction Administrative et Financiére

Centre d’exécution budgétaire
pour la Ville du Taillan-Médoc

Immeuble CGI

6, rue des Cometes
33185 LE HAILLAN

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront

payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de

paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité

forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux

d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus

récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont

commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

5.2 — Approvisionnements

Sans objet.

5.3 - Tranches conditionnelles

Sans objet.

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de I'article 134 du décret 2016-

360 relatif aux marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

¢ La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de

créances ;

¢ Le compte a créditer.

¢ Modalités de paiement des sous-traitants directs :

(0]

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du
titulaire contre récépissé.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant
que le titulaire a bien regu la demande, ou de |'avis postal attestant que le pli a été refusé ou
n‘a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention «Auto
liguidation» pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier.
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0 Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-traitant.

0 Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

0 Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus,
ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné au troisieme
paragraphe.

0 Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

0 En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

¢ Modalités de paiement direct des cotraitants :

0 En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement pergoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations ;

0 En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a
I'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 13.5.3 du C.C.A.G.-Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement.

Le délai d’exécution de chaque lot s’insere dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier détaillé
d’exécution qui sera joint en annexe de ce présent C.C.A.P.

Le délai global d’exécution des prestations (préparation et travaux), qui correspond au délai d’exécution de
I'ensemble des lots, est de 5 mois. La période de préparation de 15 jours est comprise dans le délai global
d’exécution des prestations.

Un ordre de service de démarrage précisera la date a laquelle part le délai global d’exécution des prestations.
La date indiquée sera opposable a chaque lot.

Cet ordre de service de démarrage des prestations sera adressé a tous les titulaires des lots.

Calendrier détaillé d’exécution

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré (a partir du calendrier prévisionnel d’exécution) par le
responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) aprés consultation aupres des
titulaires des différents lots.
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Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des travaux.
Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est
propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre d’ceuvre a
I"'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation visée
au présent C.C.A.P.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de I'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer |’exécution des travaux lui incombant.

C) Pour chacun des marchés, en cas de retard dans la notification de I'ordre de service de démarrage des
travaux, un délai de six mois est prévu et s’applique a compter de la date probable de départ du délai
d’exécution de chaque lot.

D) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des lots fixé a l'acte
d’engagement.

E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D), est notifié par ordre de
service a tous les titulaires.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution

En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 alinéa 1 C.C.A.G.-Travaux, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 20 jours.

En vue de I'application éventuelle de I'article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux et au-dela de la durée fixée
au précédent alinéa, les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui
pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la
durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite et Durée
Pluie 30 mm dans les 24 heures
Gel 02 durant 3 jours
Vent Supérieure a 65Km/ h de 6a 18h
Neige 10 cm durant 3 jours consécutifs

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de : Bordeaux
Mérignac (33)

Par dérogation de I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, toute modification du délai d'exécution, en dehors des cas
prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG Travaux résultera un ordre de service qui sera notifié en bonne et
due forme au titulaire.
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6.3 - Pénalités pour retard

Achévement des travaux

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG Travaux, le titulaire subira, par jour de retard dans I'achévement des
travaux, une pénalité calculée en fonction du montant de base du marché (montant initial hors avenant) suivant

le baréme :
Montant du marché (en euro H.T.) Montant de la pénalité par jour (en euro H.T.)
Jusqu'a 99 999.99€ 200
100 000.00€ a 299 999.99€ 400
300 000.00€ a 999 999.99€ 800
1 000 000.00€ et plus 1000

Les pénalités pour retard sont applicables a tous les lots.

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. Ce retard lot par
lot sera apprécié en fonction de |'état d'avancement hebdomadaire établi par le maitre d'ceuvre.

Toutefois, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé sans aucune
conséquence sur le déroulement de |'opération, de remettre tout ou partie de ces pénalités.

Les convocations aux réunions de chantier

En cas d'absence aux réunions de chantier, aux réunions organisées par le C.S.P.S. (visites préalables,
inspections commune, réunions C.1.S.S.C.T., ...), ou I'entreprise sera convoquée (courrier, fax ou compte rendu
de la réunion précédente), le pouvoir adjudicateur appliquera une pénalité par absence constatée de 100€ HT.

Un retard constaté supérieur a 1/4 d'heure par rapport a I'heure de convocation entrainera une pénalité de
50€ HT.

Repliement des installations et remise en état

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements auront été occupés par le
chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de la notification de la décision de réception,
les titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements
qui auront été occupés par le chantier, en particulier en ce qui concerne les conditions éventuellement décrites.

En cas de retard, ces opérations seront traitées aux frais du titulaire responsable dans les conditions stipulées
a l'article 37 du CCAG Travaux, sans préjudice d'une pénalité de 300€ HT par jour de retard.

Remise des documents

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir au cours de la période de préparation,
de la période d’exécution des travaux et apres leur exécution par le ou les titulaires conformément aux articles
29 et 40 du CCAG Travaux, une pénalité calculée selon le baréme mentionné au tableau de 6.3 sera opérée.

Page 17 sur 27 C.CAP.



Extension de I’école maternelle de la BOETIE

En matiére de D.O.E et en application de l'article 40 du CCAG Travaux, celui-ci devra-étre remis au complet
dans le mois qui suit la réception. Pour tout retard constaté vis a vis de cette remise de documents, une pénalité
calculée selon le bareme mentionné a l'article 6.3 ci-dessus sera appliquée au titulaire concerné.

Sécurité et protection de la santé

En cas de non-respect des délais fixés aux articles ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére calculée
selon le bareme mentionné a l'article 6.3 ci-dessus, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article
48.1 du CCAG Travaux.

Cette pénalité concerne aussi tous défauts de pose et/ ou d'entretien des protections collectives, toutes
remarques du SPS non prise en compte et tous risques de danger graves et imminents diment constatés par
le maitre d'ceuvre ou le coordonnateur SPS.

Il est par ailleurs rappelé tout retard constaté dans la remise des documents demandés par le coordonnateur
SPS dans le cadre de |'établissement du DIUO, une pénalité calculée selon le baréeme mentionné a l'article 6.3
ci-dessus sera appliquée au titulaire concerné.

Non-respect des prescriptions pour tri des déchets.

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets du chantier, I'entreprise en infraction
encourt sans mise en demeure préalable et par dérogation a I'article 48.1 du CCAG Travaux, une pénalité de
100€ HT, par jour d'infraction.

Toutefois, si la responsabilité d'une quelconque entreprise ne peut étre avérée, cette pénalité sera appliquée
dans les mémes conditions au compte prorata et répercutée a son gestionnaire.

Non-respect d'un ordre de service.

Pour non-respect ou non-observation d'un ordre de service, une pénalité calculée selon le baréeme mentionné
a l'article 6.3 sera appliquée au titulaire dans le cas ou ce dernier ne donnerait pas suite a cet ordre de service
émis par le pouvoir adjudicateur (délai et/ ou prestation).

Parfait achévement

Dans le cadre du parfait achevement, tout probléme signalé devra-étre réglé sous un mois. A défaut,
I'entrepreneur sera passible d'une pénalité calculée selon le bareme mentionné a l'article 6.3 A défaut
d'intervention apres mise en demeure, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de faire réaliser les travaux par
une autre entreprise a ses frais et risques.

Dans le cas d'installations prioritaires (énergie, fluides, détection, incendie, désenfumage, anti-intrusion),
I'intervention devra étre immédiate.

DT - DICT

Le titulaire du marché ne pourra pas se voir infliger de pénalités de retard :
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19) Dans le cas de retard dans I'engagement des travaux di a I'absence de réponse d’un exploitant a une
déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT), suite a une relance fondée *

29) Dans le cas de retard dans I'exécution des travaux lié a :
la découverte d’ouvrage susceptible d’étre sensible pour la sécurité 2
une différence notable entre |’état du sous-sol constaté et les informations portées a la

connaissance de l'exécutant des travaux qui entrainerait un risque pour les personnes lié au risque
d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité 3

la découverte ou I'endommagement accidentel d’un branchement non localisé et non doté d’affleurant visible
depuis le domaine public ou d’un trongon d’ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position
exacte s’écarterait des données de localisation fournies a I’exécutant des travaux par son exploitant de plus de
1,5 meétre, ou d’une distance supérieure a l'incertitude maximale liée a la classe de précision indiquée par ce
dernier. 4

Le titulaire encourra toutefois une pénalité journaliére de 100€ sans mise en demeure préalable en cas de non-
respect des délais réglementaires pour consulter le guichet unique et adresser les DICT nécessaires.

Divers

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge
aux dispositions des dites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes aux
normes visées par le cahier des charges.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

1 Art. R554-26-VI du Code de I'environnement
2 Art. R554-28-1 du Code de I'environnement

3 Art. R554-28-11 du Code de I'environnement
4Art. R554-28-1V du Code de I'environnement
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Article 8 : Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’ceuvre avant tout
commencement des travaux par le(s) titulaire(s) du ou des lots n201.

Le co(t du piquetage est compris dans les prix du marché.

8.1 - Piguetage général

Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant le degré de
précision indiqué au cahier des charges, dans les conditions suivantes :

L'implantation du batiment devra-étre réalisée par un géomeétre expert dii au lot 01.

8.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou
au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué contradictoirement avec le maitre d’ceuvre qui aura
convoqué les exploitants des ouvrages, et ce dans les conditions suivantes :

Sur la base des plans des réseaux enterrés et des procédures de DT/ DICT, le lot 01 sera en charge du repérage
et de la connaissance des réseaux toutes natures.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) aupres des
exploitants de réseaux au moins 9 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle déclaration
devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux s’exécutent sur une durée supérieure a
six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer
une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.
Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

La période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des ouvrages
provisoires prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du maitre d’ceuvre, par les
soins du titulaire.

Conformément de la section 7 du décret n?94-1159 du 26.12.1994 modifié, relatif a la sécurité et a la
protection de la santé sur les chantiers, le maitre d’ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant
I'ouverture du chantier.

Dans le cadre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par la section
5 du décret n294-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (P.P.S.P.S.), aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations
sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent
étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.
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Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les opérations
suivantes :

¢ Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n? 94-1159 du 26.12.94
modifié.

¢ Transmission des documents et plans a la maitrise d’ceuvre et au bureau de controle aprés syntheses
pour avis et validations avant exécution

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.
1- Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.
2- Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
e leP.PS.PS.;
¢ tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
¢ laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

e dansles 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

¢ les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;
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¢ tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur ;

¢ la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

¢ de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ;

¢ de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n293-1418 du 31 décembre 1993.

E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et
leurs acces a partir de I’'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement
et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur
le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I’entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes,
en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur 'emploi des travailleurs
handicapés.

9.3 - Plan d’assurance qualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou recgus par le maitre d’ceuvre.

Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des
travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre
d’ceuvre avant tout début d’exécution.
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Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur
réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de I'article 29.1.4 du C.C.A.G.-Travaux.

Tous les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent étre visés par le contréleur technique
mentionné au présent C.C.A.P. A cet effet 'ensemble des documents seront transmis en un exemplaire papier
et numérique (.pdf + .dwg) au controleur technique et aux autres destinataires.

Article 11 : Installation et organisation du chantier

11.1 - Installations de chantier

Conformément a l'article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I’établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Détails de la prestation suivant CCTP du lot 01 : responsable des installations de chantier principales. Les
installations spécifiques des lots sont dues au titre de leur propre marché sous la condition du coordonnateur
SPS sur information des entreprises.

Cette prestation reprend et compléte le cas échéant, des éléments évoqués dans le PGC afin de bien souligner
les responsabilités et devoirs de I'ensemble des entreprises intervenantes.

Compte prorata :

Le titulaire du lot principal aura a sa charge la gestion du compte prorata.

Les dépenses seront les suivantes :

Les dépenses d’électricité, les dépenses d’eau, les dépenses de téléphone, télécopie ;

Le nettoyage et I'entretien des installations de chantier ;

Le nettoyage du chantier, balayage journalier ;

L’entretien des locaux et du matériel ;

Les dépenses de consommations liées aux essais des matériels techniques ;

Les dépenses de remise en état des ouvrages existants conservés, détériorés par le chantier ;
La fermeture des batiments et la sécurité générale du chantier, etc.

Le responsable de I'offre du lot ne fera pas I'objet de poste spécial pour le compte prorata : les montants sont
inclus dans les PU d’ouvrages.

11.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Aucune stipulation particuliére.

11.3 - Signalisation des chantiers

Aucune stipulation particuliere.
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11.4 - Application de réglementations spécifiques

Aucune stipulation particuliére.
Article 12 : Dispositions particuliéres a I’acheévement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets créés par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du mafitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets
et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
I’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Aucune stipulation particuliére.

12.3 - Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Aucune stipulation particuliére.

12.4 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a I'article 40 du C.C.A.G. Les délais et
modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme article.

Pour chaque LOT, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sera remis au maitre d'ceuvre en 3 exemplaires
papier et 1 exemplaire numérique, composé et présenté de la fagon suivante :

» exemplaire papier : ensemble des documents d'ouvrages exécutés, documentations et notes de
calculs, sous chemise cartonnée a sangle et /ou dans les boites cartonnées, pour chaque corps d'états
composant le lot considéré ;

» exemplaire numérique : ensemble des documents d'ouvrages exécutés, documentations et notes de
calculs, pour chaque corps d'états composant le lot considéré, avec 1 CDR par corps d'état.

Précisions complémentaires sur le format numérique :

» les documents graphiques (plans des ouvrages exécutés, plan de détail, plan de calepinage, etc) seront
sous format Autocad version 2010 et au format PDF

» les notes de calculs seront sous format excel ou PDF

» les notices d'utilisation du matériel, les notices techniques, les notices des équipements, etc seront
sous format PDF

* tous les autres documents seront sous format word ou pdf
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Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la cohérence
avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 - Dispositions applicables a la réception

Les opérations préalables a la réception ont lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux (tous lots
confondus) ;

Le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre sont avisés par le(s) titulaire(s) du ou des lots de la date a laquelle
les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Postérieurement a cette action la procédure de
réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé a I'article 41 du C.C.A.G.

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

La réception partielle des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations définis ci-apres, est réalisée
conformément aux dispositions de I'article 42 du C.C.A.G.-Travaux.

13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.
Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font I'objet d’une
réception partielle court jusqu’a I'expiration du délai de garantie de I’'ensemble des travaux.

14.2 - Garanties particulieres

Sans objet.

14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

e une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Article 15 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.
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En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du Code
des marchés publics ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code
du travail conformément a I'article 46-1.12 du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du
titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 16 : Droit et langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise. S'ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre
accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

Article 17 : Clauses complémentaires

Sans objet.

Article 18 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P., sont apportées
aux articles suivants :

L'article 3.3 déroge a l'article 34.1 du C.C.A.G Travaux

L'article 5.1 déroge a l'article 13.4.4 du C.C.A.G Travaux
L'article 6.2 déroge a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux

L'article 6.3 déroge a I'article 20.1 du C.C.A.G Travaux

L'article 6.3 déroge a l'article 48.1 du C.C.A.G Travaux

L'article 8.1 déroge a I'article 27.2.3 du C.C.A.G-Travaux
L'article 8.2 déroge a I'article 27.3 du C.C.A.G Travaux

L'article 9.1 déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G Travaux

L'article 9.2 déroge a I'article 48.1 du C.C.A.G. Travaux
L'article 13.1 déroge a I'article 41.1 a 41.3 du C.C.A.G. Travaux

L'article 14.1 déroge a I'article 42.3 du C.C.A.G. Travaux
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Dressé par : Lu et approuvé

Le: (signature)
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