
 
 VILLE : LE TAILLAN MEDOC   MARCHE PUBLIC

 OPERATION :

                       EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LA BOETIE :
         CRÉATION D'UN DORTOIR DE 30 LITS , MODIFICATIONS DE LOCAUX EXISTANTS

 MAITRISE D'OUVRAGE

MAIRIE DU TAILLAN MEDOC : Pôle éducation jeunesse, emploi et solidarité.
Hôtel de Ville Place Michel Réglade  33320 LE TAILLAN MEDOC 
TEL : 05 56 35 60 92

Conduite d'opération
BORDEAUX METROPOLE

       Direction générale haute qualité de vie/Direction des bâtiments/service construction/centre éducation.
Pôle Technique Municipal Bvd Alfred Daney 33300 BORDEAUX 
33300 BORDEAUX

MAITRISE D'ŒUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE : MR OLIVIER CARCALY  51 RUE DE BEGLES 33800 BORDEAUX

TEL 09 72 90 57 95 - 06 64 87 37 53
carcalyolivier@orange.fr

INGENIEUR TCE : Serge DOMENGER INGENIERIE DU BATIMENT 
136 AVENUE DE LA SOMME 33700 MERIGNAC
TEL 06 71 73 16 28 - FAX 05 56 34 10 10 
serge.domenger@wanadoo.fr
BUREAU DE CONTRÔLE

APAVE SUDEUROPE SAS
Z.I. Avenue GAY LUSSAC . 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
MR REGIS NOISEL TEL 06 15 01 52 97
regis.noisel@apave.com

C.S.P.S.
APAVE SUDEUROPE SAS
Z.I. Avenue GAY LUSSAC . 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
MR BERNARD MAUGUET TEL 06 15 01 52 10
bernard.mauguet@apave.com

PHASE DCE DPGF TCE 
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NOMENCLATURE DES LOTS

LOT 01 : GROS ŒUVRE VRD

LOT 02 : CHARPENTE BOIS / MOB

LOT 03 : FLUIDES

LOT 04 : FINITIONS
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LA BOETIE DPGF  LOT 01 GROS ŒUVRE VRD

U NB Prix Unitaire Prix total HT
2-00 INSTALLATION DE CHANTIER
2-01 BASE DE VIE et ZONE CHANTIER 1 ENS
2-02 Sols amiantés 1 ENS
2-03 GESTION DES DECHETS PAR TRI  SELECTIF 1 ENS
2-04 NETTOYAGE CHANTIER 1 ENS
2-05 PANNEAU DE CHANTIER 1 ENS
2-06 CONSTAT D'HUISSIER 1 ENS
3-02 VRD

ABATTAGES et dessouchages 1 ENS
RESEAU EP 1 ENS
Décapage terres végétales / réglages définitifs des terrassements

1 ENS
Terrassements 1 ENS

3-03 DEMOLITIONS
Porte intérieure dortoir 1 ENS
Cloison extensible classe 03 1 U
Cloison dégagement 1 ENS

3-04 GROS ŒUVRE
Fondations : M3
Libages: M2
Enduit des libages M2
Plancher Porté M2
Sortie extérieure 1 ENS
Seuils ML

4-00 DOE 1 ENS

TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
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LA BOETIE DPGF  LOT 02 CHARPENTE BOIS - MOB

U NB Prix Unitaire Prix total HT
2-04 NETTOYAGE CHANTIER  1 ENS
3-02 MURS OSSATURE BOIS M2
3-03 VETURES

Fourniture et pose de bardage claire-voie  type PIN rétifié section 27/40 mm , vide de 10 mm
10 mm , suivant localisation sur les plans. M2
Founiture et pose de bardage fibrociment type Eternit Natura Pro anthracite N 251 suivant localisation
sur les plans. M2
Fourniture et pose de bardage fibrociment type Eternit Natura Pro pour acrotère extérieure de couleur
rouge N 259 ou peinture. M2
Fourniture et pose en acrotère intérieure de panneaux OSB 3 , ils seront entièrement recouvert par 
l'étanchéité finale en membrane PVC. M2
Fourniture et pose en coiffe des MOB de tôle en alu laqué rouge teinte RAL 7016 ,
ep 20/10 mm, retombées de 50 mm. M2

3-04 CHARPENTE BOIS M3
3-05 COUVERTURE M2
3-06 MENUISERIES EXTERIEURES

Ensemble de 160 x 240 ht  3 U
Porte 1 vantail vitré 90 x 240 ht  1 U

4-00 D.O.E

TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
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LA BOETIE DPGF   LOT 03 FLUIDES

U NB Prix Unitaire Prix total HT
2-00 INSTALLATION DE CHANTIER
2-02 Sols amiantés 1 ENS
2-04 NETTOYAGE CHANTIER 1 ENS
3-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ELECTRICITE
3-01 INSTALLATION DE CHANTIER 1 ENS
3-02 CONSIGNATIONS DES RESEAUX 1 ENS
3-03 DEPOSES 1 ENS
3-04 RESEAU DE TERRE ET liaisons équipotentielles 1 ENS
3-05 ORIGINES DES INSTALLATIONS, 

modifications des armoires divisionnaires, 1 ENS
COFFRETS ELECTRIQUES 1 ENS

3-06 DISTRIBUTIONS DES RÉSEAUX ML
3-07 NOUVEAUX CÂBLAGE COURANTS FORTS ML
3-08 NOUVEAUX CÂBLAGE COURANTS FAIBLES  SSI 1 ENS
3-09 APPAREILLAGE  

  PC 20A  U
  PC 10/16 A U
Eclairages LED 600X600 40 W/4000lm en appliqueU
Interrupteur simple allumage U
Extracteur et réseau U
Flash lumineux U
Détecteur de présence. U
Tubes  LED néon T8 rendu 80 W  ML

3-10 ECLAIRAGE DE SECURITÉ 1 ENS
4-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PLOMBERIE/CHAUFFAGE
4-01 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

Arrêt et déposes 1 ENS
Radiateur ATSEM 1 ENS
DORTOIR 1 ENS

4-02 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DES RESEAUX EU/EV , EF ET ECS & SANITAIRES
Cuvettes WC U
Lavabo Handicapés. U
Auges U
Lave linge U
Evier U

5-0 D.O.E ENS

TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
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LA BOETIE DPGF  LOT 04 FINITIONS

U NB Prix Unitaire Prix total HT

2-00 INSTALLATION DE CHANTIER
2-02 Sols amiantés 1 ENS
2-04 NETTOYAGE CHANTIER  1 ENS
3-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PLATRERIE 
3-01 Contre-cloisons  M2
3-02 Cloisons acoustiques EP 98 MM   M2
3-03 Cloisons acoustiques EP 200 MM   M2
3-04 Plafonds acoustiques  M2
3-05 Divers  1 ENS
4-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES MENUISERIES INTERIEURES
4-01 Blocs portes PF 1/2 H, 39 dba  U
4-02 Plinthes  ML
5-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES REVÊTEMENTS SOLS et Faïences .
5-01 Isolant + chape  M2
5-02 Sols souples  M2
5-03 Faïences  M2
6-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PEINTURES INTERIEURES
6-01 Préparation des supports  M2
6-02 Peinture acrylique  M2
6-03 Peinture GLYCEROPHTALIQUE   M2
6-04 Nettoyage de livraison  1 ENS
7-0 D.O.E ENS

TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
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