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! [/ BORDEAUX
»—% METROPOLE

Direction des Batiments

entre ville et vigras

VILLE : LE TAILLAN MEDOC MARCHE PUBLIC

OPERATION :

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LA BOETIE :
CREATION D'UN DORTOIR DE 30 LITS , MODIFICATIONS DE LOCAUX EXISTANTS

MAITRISE D'OUVRAGE

MAIRIE DU TAILLAN MEDOC : Péle éducation jeunesse, emploi et solidarité.
Hotel de Ville Place Michel Réglade 33320 LE TAILLAN MEDOC
TEL : 05 56 35 60 92

Conduite d'opération
BORDEAUX METROPOLE

Direction générale haute qualité de vie/Direction des batiments/service construction/centre éducation.
P6le Technique Municipal Bvd Alfred Daney 33300 BORDEAUX
33300 BORDEAUX

MAITRISE D'CEUVRE

ARCHITECTE MANDATAIRE : MR OLIVIER CARCALY 51 RUE DE BEGLES 33800 BORDEAUX
TEL 09 72 90 57 95 - 06 64 87 37 53
carcalyolivier@orange.fr

INGENIEUR TCE : Serge DOMENGER INGENIERIE DU BATIMENT
136 AVENUE DE LA SOMME 33700 MERIGNAC
TEL 06 71 73 16 28 - FAX 05 56 34 10 10
serge.domenger@wanadoo.fr
BUREAU DE CONTROLE
APAVE SUDEUROPE SAS
Z.1. Avenue GAY LUSSAC . 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
MR REGIS NOISEL TEL 06 15 01 52 97
regis.noisel@apave.com
C.S.P.S.
APAVE SUDEUROPE SAS
Z.1. Avenue GAY LUSSAC . 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
MR BERNARD MAUGUET TEL 06 15 01 52 10
bernard.mauguet@apave.com

PHASE DCE DPGF TCE
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NOMENCLATURE DES LOTS

LOT 01 : GROS C(EUVRE VRD
LOT 02 : CHARPENTE BOIS / MOB
LOT 03 : FLUIDES

LOT 04 : FINITIONS
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LA BOETIE DPGF LOT 01 GROS (EUVRE VRD

U NB Prix Unitaire |Prix total HT
2-00|INSTALLATION DE CHANTIER
2-01 BASE DE VIE et ZONE CHANTIER 1 ENS
2-02 Sols amiantés 1 ENS
2-03 GESTION DES DECHETS PAR TRI SELECTIF 1 ENS
2-04 NETTOYAGE CHANTIER 1 ENS
2-05 PANNEAU DE CHANTIER 1 ENS
2-06 CONSTAT D'HUISSIER 1 ENS
3-02 VRD
ABATTAGES et dessouchages 1 ENS
RESEAU EP 1 ENS
Décapage terres végétales / réglages définitifs des terrassements
1 ENS
Terrassements 1 ENS
3-03 DEMOLITIONS
Porte intérieure dortoir 1 ENS
Cloison extensible classe 03 1U
Cloison dégagement 1 ENS
3-04 GROS CEUVRE
Fondations : M3
Libages: M2
Enduit des libages M2
Plancher Porté M2
Sortie extérieure 1 ENS
Seuils ML
4-00 DOE 1 ENS
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
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LA BOETIE DPGF LOT 02 CHARPENTE BOIS - MOB

U NB Prix Unitaire |Prix total HT
2-04 NETTOYAGE CHANTIER 1 ENS
3-02 MURS OSSATURE BOIS M2
3-03 VETURES

Fourniture et pose de bardage claire-voie type PIN rétifié section 27/40 mm , vide de 10 mm

10 mm , suivant localisation sur les plans. (M2 | |
Founiture et pose de bardage fibrociment type Eternit Natura Pro anthracite N 251 suivant localisation
sur les plans. (M2 | | | |
Fourniture et pose de bardage fibrociment type Eternit Natura Pro pour acrotére extérieure de couleur
rouge N 259 ou peinture. (M2 | | | |
Fourniture et pose en acrotére intérieure de panneaux OSB 3, ils seront entierement recouvert par
I'étanchéité finale en membrane PVC. (M2 | | |
Fourniture et pose en coiffe des MOB de t6le en alu lagué rouge teinte RAL 7016 ,
ep 20/10 mm, retombées de 50 mm. M2
3-04 CHARPENTE BOIS M3
3-05 COUVERTURE M2
3-06 MENUISERIES EXTERIEURES
Ensemble de 160 x 240 ht 3U
Porte 1 vantail vitré 90 x 240 ht 1U
4-00(D.O.E |
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
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LA BOETIE DPGF LOT 03 FLUIDES

U NB Prix Unitaire |Prix total HT

2-00[INSTALLATION DE CHANTIER
2-02 Sols amiantés 1 ENS
2-04 NETTOYAGE CHANTIER 1 ENS
3-00| PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ELECTRICITE
3-01 INSTALLATION DE CHANTIER 1 ENS
3-02 CONSIGNATIONS DES RESEAUX 1 ENS
3-03 DEPOSES 1 ENS
3-04 RESEAU DE TERRE ET liaisons équipotentielles 1 ENS
3-05 ORIGINES DES INSTALLATIONS,

modifications des armoires divisionnaires, 1 ENS

COFFRETS ELECTRIQUES 1 ENS
3-06 DISTRIBUTIONS DES RESEAUX ML
3-07 NOUVEAUX CABLAGE COURANTS FORTS ML
3-08 NOUVEAUX CABLAGE COURANTS FAIBLES SSI |1 ENS
3-09 APPAREILLAGE

PC 20A U
PC 10/16 A U

Eclairages LED 600X600 40 W/4000Ilm en appliqu{U

Interrupteur simple allumage U

Extracteur et réseau U

Flash lumineux U

Détecteur de présence. U

Tubes LED néon T8 rendu 80 W ML
3-10 ECLAIRAGE DE SECURITE 1 ENS

4-00 [ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PLOMBERIE/CHAUFFAGE

4-01 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

Arrét et déposes 1 ENS
Radiateur ATSEM 1 ENS
DORTOIR 1 ENS
4-02 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DES RESEAUX EU/EV , EF ET ECS & SANITAIRES
Cuvettes WC U
Lavabo Handicapés. U
Auges U
Lave linge U
Evier U
5-0 |D.O.E | ENS

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC
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LA BOETIE DPGF LOT 04 FINITIONS

U NB Prix Unitaire |Prix total HT

2-00INSTALLATION DE CHANTIER
2-02 Sols amiantés 1 ENS
2-04 NETTOYAGE CHANTIER 1 ENS
3-00 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PLATRERIE
3-01 Contre-cloisons M2
3-02 Cloisons acoustiques EP 98 MM M2
3-03 Cloisons acoustiques EP 200 MM M2
3-04 Plafonds acoustiques M2
3-05 Divers 1 ENS
4-00| PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES MENUISERIES INTERIEURES
4-01 Blocs portes PF 1/2 H, 39 dba U
4-02 Plinthes ML
5-00 [ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES REVETEMENTS SOLS et Faiences .
5-01 Isolant + chape M2
5-02 Sols souples M2
5-03 Faiences M2
6-00| PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PEINTURES INTERIEURES
6-01 Préparation des supports M2
6-02 Peinture acrylique M2
6-03 Peinture GLYCEROPHTALIQUE M2
6-04 Nettoyage de livraison 1 ENS
7-0 |D.O.E | ENS

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC
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