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LA BOETIE CCTP LOT 01 GROS (EUVRE VRD

1-00| PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |

1-01

1-02

1-03

1-04

1-05

1-06

OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet la définition

des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des travaux de :

GROS (EUVRE et VRD

pour I'extension du groupe scolaire relative au nouveau dortoir de la maternelle et 'aménagement
de locaux ATSEM et sanitaires a I'emplacement de I'ancien dortoir.

Le CCTP du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d'état

qui contribuent a la réalisation de I'ensemble du projet. L'entrepreneur se

reportera donc aux autres CCTP ainsi qu'a I'ensemble des documents constituant

le projet et demandera au maitre d'ceuvre les renseignements complémentaires

gu'il juge indispensable pour I'établissement de son offre.

Les produits proposés et références sont donnés a titre de référence obligatoire,

les fournitures ou techniques proposées par les entreprises seront au moins

équivalentes dans la mesure ou la qualité doit étre identique mais a un prix

plus compétitif.

L'entrepreneur ne pourra prétendre au paiement de prestations qu'il aura

sous estimé ou oublié.

Les quantités indiquées sur le CCTP/ DPGF, sont données a titre indicatif, I'entreprise devra
réaliser sa propre étude et métrés et présenter son offre sous le méme canevas.

PRESENTATION DU PROJET

Les travaux consistent :
Création d'une extension relative au nouveau dortoir de la classe 03 de la maternelle
Aménagement de I'ancien dortoir en local ATSEM et et création d'un sanitaire PMR.

Les travaux seront organisés par phases , |'etablissement restera en fonctionnement
pendant les travaux , la sécurité de tous devra étre maintenue, les travaux

identifiés bruyants et a risques seront organisés pendant les périodes hors présence
des scolaires. Pendant les temps scolaires les pics sonores seront a éviter de 13 a 15 h.

RAPPEL DES NORMES

D'une maniere générale tous les EUROCODES avec leur annexe nationale.
L'ensemble des DTU

Avis techniques des matériaux proposés et soumis

CCTG

Exigences de sécurité du code du travail

Liste non limitative : normes et regles applicables.

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur
offre , procédé sur le site a la reconnaissance des existants.

PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions utiles et toutes
précautions pour ne causer , lors de I'exécution de ses travaux, aucune
détérioration aux existants.Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet
effet, des protections a mettre en place, etc....

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur, devra faire un constat état des
lieux , par un huissier assermenté.

PLANS
Les plans des exécutions : calepinage, de détails, note de calculs seront soumis
a avis et visa avant tout commencement d'exécution.
Le dossier de consultations comporte les plans de principe des ouvrages.
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LA BOETIE CCTP LOT 01 GROS (EUVRE VRD

Les plans des exécutions , de détails, relevés , coffrages, armatures, réseaux,
notes de calculs sont a la charge du présent lot.

1-07 ETUDE DE SOLS
Elle est jointe au DCE , elle a été réalisée par FONDASOL le 06/01/2017 , cette étude autorise
la réalisation de fondations superficielles dans la limite du hors gel et plancher porté par les fondations.

1-08 RESERVATIONS
Les réservations verticales et horizontales dans les parois créées par ce lot ,
et demandées par les autres lots sont a charge de ce lot y compris si nécessaire
création de trémie, linteau.
Elles devront néanmoins étre demandées suffisamment tét pour prise en compte
si tel n'était pas le cas, elles seront a charge du demandeur.
Le rebouchage des réservations est a la charge des demandeurs , elles devront
donc étre dimensionnées au plus juste.
Si les finitions des rebouchages ne seraient pas satisfaisantes, il sera demandé
une finition de rebouchage soignée par le lot FINITION a charge du lot concerné.
Pour mémoire.

1-09 FOURREAUX aiguillés
SANS OBIJET

1-10 RESEAUX EU/EV SOUS DALLAGE
Pente minimale de 2% suivant DTU 60,1, .....
diamétre et positionnement a confirmer par les entreprises concernées,
a réaliser suivant plan guide plomberie,les fléches sur les plans indiquent
les remontées verticales et donc I'attente a boucher pendant la phase GO,
les essais COPREC des réseaux seront demandés pendant le chantier avant les
branchements en amont et en aval.
Voir plan guide réseaux lots techniques et pour mémoire .

1-11 SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE CE LOT
Tous les travaux prévus de ce lot comprennent le ramassage, la descente ou
montée et la sortie hors construction de tous les matériaux, les déchets seront
seront évacués jusqu'aux bennes et installations mises a dispositions par ce lot,
qui assure la gestion des déchets par tri sélectif et la répartition des frais
relatifs de mise en décharge et autres.

1-12 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux se dérouleront en site partiellement occupé, le site continuera
a fonctionner ,les zones chantier et acces chantier seront isolées , barriérées,
protégées . Mises en place , entretiens a la charge de ce lot.
L'entreprise devra respecter le phasage des travaux mis au point avec la
maitrise d'ceuvre, afin de ne pas pertuber le voisinage et le fonctionnement du
site.
Les prix comprennent implicitement tous les échafaudages, agrés , nécessaires
ansi que l'utilisation de tout matériel.

1-13 SECURITE ET REGLEMENT
L'entrepreneur prendra toutes mesures de préventions nécessaires pour assurer:

la sécurité des personnes travaillant sur le site,
des enfants accueillis sur le site,
le respect des reglements de la ville en matiére de circulation,
de propreté, proctections des biens des propriétés voisines, de plus
I'entreprise devra respecter le réglementation en vigueur en
matiéres de nuisances sonores.
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LA BOETIE CCTP LOT 01 GROS (EUVRE VRD

Les voies publiques seront a garder en parfait état de propreté,
I'entreprise devra tout nettoyage de chaussée qui s'imposerait et
cela sans délai, le maintien de la signalisation sur voirie.

2-00/INSTALLATION DE CHANTIER |

2-01 BASE DE VIE et ZONE CHANTIER
comprenant : clotures intérieures et extérieures, balisages des zones travaux ,réalisation et dépot
du dossier au service voirie de la mairie pour neutraliser et réserver au chantier des places de
parking de part et d'autres de I'entrée pour entrée et sortie des véhicules du parking professeurs.
Le parking professeurs sera réservé entierement au chantier , pendant les travaux les enseignants
stationneront leurs véhicules sur un autre parking.
Les issues du restaurant scolaire devront étre maintenues , un cheminement protégé par barriéres type
HERAS sera réalisé et maintenu par ce lot .
Les locaux sanitaires et réfectoire seront installés au droit d'un tampon EU/EV : cuisines.
Installation et entretien a ce lot de la base vie .
La cl6ture existante au droit du chantier sera déposée au démarrage des travaux et reposée en fin de
chantier : sur environ 10 ml .
Nettoyage des voiries a la charge de ce lot.
La fermeture et ouverture du chantier est a ce lot.
Les dessertes en eau et électricité seront fournies par le Maitre de I'Ouvrage,
depuis des points a définir dans I'établissement.
Distribution de I'éclairage de chantier et coffrets prises avec protections 30MA seront a la charge
du lot fluides.
Distribution de I'eau sera a la charge du lot gros-ceuvre.
Les consommations seront répercutées au compte prorata.
L'entrepreneur devra se conformer aux réglements intérieurs municipaux en
la matiére et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de dégrader
ou de salir la voirie et en tout état de cause, procéder au nettoyage des
chaussées si elles sont souyées par ses engins.
A la fin du chantier, I'entrepreneur devra restituer les emplacements " chantier et acces" exempts de
tout déchet et dans le méme état que lors de la prise de possession.

L'ouverture de la porte d'accés du futur dortoir est progammée pendant les vacances de Paques ,
il est donc demandé a I'entreprise de ce lot de réaliser une fermeture étanche provisoire pour les
mois de MAI/JUIN/JUILLET.

Nota: I'entrepreneur devra entre autre tenir compte de la présence éventuelle

de réseaux en service traversant les zones a construire et devra mener ses

travaux en assurant leur fonctionnement .

L'entreprise titulaire du présent lot sera responsable juridiquement et financiérement vis a vis de

ces réseaux au cas ol des désordres seraient créés par les travaux.

Le plan d'installation de chantier en phase préparationlest ala charg@i du lot GROS-CEUVRE VRD.
1 ENS

2-02 Sols amiantés
Les sols des pieces existantes contiennent de I'amiante dans la colle , voir rapport DAT joint au DCE.
Le maitre de I'Ouvrage a décidé a ce jour de ne pas traiter I'enlévement de I'amiante .
Tous les travaux de dépose, pose , au travers de la colle amiantée se feront sous protocole opératoire
spécifique section 4 , les entreprises devront donc employer du personnel formé et agréé pour travaux
sous section IV. [1 ENS |

2-03 GESTION DES DECHETS PAR TRI SELECTIF
Les déchets de chantier feront I'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune
pour I'ensemble du chantier.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant
le batiment en vue :
d'une valorisation pour les produits recyclables  Page 6/31




2-04

2-05

2-06

LA BOETIE CCTP LOT 01 GROS (EUVRE VRD

d'un traitement approprié pour les produits considérés comme
déchets spéciaux ou déchets ultimes.Les matériaux seront classifiés selon la
nomenclature des déchets actuellement en vigueur.
Il sera mis en place sur chantier avec affichage au droit de chaque benne :

1 benne dédiée aux gravats

1 benne dédiée aux bois et cartons

1 benne dediée aux plastiques

1 benne dédiée aux fers

1 benne dédiée aux DIB

L'entreprise de ce lot aura a sa charge I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour
tous les corps d'états et pendant toute la durée du chantier, sauf pour le lot platerie qui assurera
I'évacuation de ses déchets dans la filliere propre mise en place par les industriels du platre.

L'entreprise de ce lot organisera pendant la durée du chantier, la gestion des bennes, le nettoyage
régulier aux environs de ces bennes.
Les frais relatifs aux fonctionnement seront répartis au compte prorata entre toutes
les entreprises sauf pour le lot platrerie qui évacule ses propres clléchets.
1 ENS

NETTOYAGE CHANTIER
Pendant la phase gros ceuvre, le chantier devra a minima étre nettoyé 1 fois par semaine,
Pendant la phase second ceuvre, le chantier sera nettoyé a minima 1 fois par semaine par

les intervenants, toutefois il pourra étre demandé par le maitre d'ceuvre l'intervention pour
nettoyage de I'entreprise du présent lot aux frais des entreprises défaillantes.

( imputation compte inter- entreprises )

[ 1 ENS |

PANNEAU DE CHANTIER

Le maitre de I'ouvrage fera établir a sa charge le panneau de chantier,

il appartient donc a I'entreprise de réaliser un supportage de 4mx3m environ,

et de poser ce dernier sur cette stucture;

L'implantation du panneau de chantier sera définilpendant la pérliode de préparation
1 ENS

CONSTAT D'HUISSIER
A établir avant la premiére intervention , pour la voirie extérieure utilisée comme
base de vie, les accés , les lieux intérieurs.

[ 1 ENS |

3-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES |

3-01

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

La structure du batiment devra étre SF 1/2H

Les planchers devront étre CF 1/2H

Le batiment est situé en zone 2 a sismicité faible et est en catégorie d'importance III.
ERP type R 4ieme catégorie .

Les bétons des fondations superficielles seront C25/30 XF1 ou XC4;

Les bétons des autres ouvrages seront C25/C30 XC1

Les aciers de tous les ouvrages bétons seront des HA 500 ductiles de classe B

La ductilité retenue pour les structures est la classe DCL

Charges d'exploitation :
circulations : 400 KG/M2
Aire de jeu et espaces permettant des activités physiques:500 KG/M2
Vestiaires, bureaux , salle de classe : 250 KG/M2
Nota : les coefficients de réduction q pour grande surface ne sont pas a prendre
du fait de la catégorie d'importance de batiment. Page 7/31
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3-03

LA BOETIE CCTP LOT 01 GROS (EUVRE VRD

Charges permanentes :
Béton armé :2500 KG/M3
Béton armé au coulage gorgé d'eau : 2600 KG/M3
Murs en blocs creux sans enduit: 15 KG/M2 par cm d'épaisseur
Enduit monocouche : 10 KG/M2
Cloison non porteuse <=100 KG/ML on retient Q= 50 KG/M2 de plancher
Cloison non porteuse <=200 KG/ML on retient Q= 80 KG/M2 de plancher
Cloison non porteuse <=300 KG/ML on retient Q=120 KG/M2 de plancher
Charges climatiques
Neige région 1B, site 3 : valeur caractéristique 45 KG/M2
Valeur accidentelle 100 KG/M2
Actions thermiques
Vent région 2 ;catégorie de terrain III;
Actions sismiques
Dans batiments existants : objectif minimal : non aggravation de la vulnérabilité
aux séismes , pas de SHON créée, pas de plancher supprimé.
Pour le batiments créé : dortoir : application de regles simplifiées sans justification
a L'EC 8.
VRD
ABATTAGES et dessouchages
Abattages et dessouchages des 2 arbres repérés sur plan , localisés a I'emplacement du futur dortoir.
Les autres arbres sont a conserver en |'état , y colmpris éventuellles protections et élagages .
1 ENS

RESEAU EP

La partie du réseau EP existant située a I'emplacement du futur dortoir est déposée préalablement

a 'opération par une entreprise spécialisée " amiante " le réseau est donc a recréer suivant plan ,

y compris regards de visites et adaptations au nouveau projet . Diam 160 en PVC , réseau étanche.
| 1 ENS |

Décapage terres végétales / réglages définitifs des terrassements
La terre végétale existante sera décapée sur environ 15 cm de hauteur ,a I'emplacement du futur
projet , les terres excédentaires seront évacuées , les terres seront stockées sur site et rémaniées,
étalées, réglées suivant le profils existants : IongI et travers. |

1 ENS

Terrassements

Terrassements en rigoles pour les semelles des fondations .
Reprofilage de la plateforme avec les excédents des terrassements .
Evacuation des terrassements excédentaires.

[1 ENS |

DEMOLITIONS

Porte intérieure dortoir

Ouverture de la porte entre dégagement et futur dortoir comprenant création de linteau , feuillures,
dressement des tableaux , reprises de fintions intérieures ,évacuation y compris mobilier, toute sujétion
comprise. [1U |

Mise en place d'une fermeture provisoire étanche a l'air et a I'eau, prévue a l'article 2.01 pour mémoire.

Cloison extensible classe 03
Dépose et évacuation de la cloison extensible existante.
[1U |

Cloison dégagement

Démolition soignée de la cloison du dégagement actuel , répéré sur le plan démolition , avec protection
par polyane des sols conservés . Tous les sols sont conservés ,les sols neufs seront posés sur les
existants.

[1 ENS |
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4-00

LA BOETIE CCTP LOT 01 GROS (EUVRE VRD

GROS CEUVRE

Fondations :

Réalisation de fondations superficielles , ancrages hors gel ,en péripherie du dortoir et escalier extérieur
comprenant coffrages, fagons spécifiques en limite des existantes , coffrage, gros béton 250 kg/m3 ep &
cm ,fondations en béton dosé a 350 kg/m3 , aciers assemblés , acier pour raidisseurs veticaux.

[M3 |
Libages:
Réalisation des libages en bloc creux béton hourdés au mortier , plus value pour raidisseurs et chainage
comprise .Pour dortoir et escalier extérieur. (M2 |

Enduit des libages
Réalisation d'enduit dressé ciment lisse sur les libages vus
(M2 |

Plancher Porté
Réalisation d'un plancher porté par les fondations en béton armé a I'altitude - 14 cm par rapport au
niveau de l'existant a raccordé .( 7 cm d'isolant + chape 6 cm et sol souple 1 cm ).Finition brute.
Finition soignée en périphérie pour support des murs a ossature bois.
Treillis soudé compris ainsi qu'acier du dallage en porte a faux .
Il sera mis en place un polyane anti-termite en solus face du pIar|1cher porté.

M2

Sortie extérieure
Réalisation d'un dallage fini a I'altitude -2 cm en béton balayé y compris pour les marches ,
guides PMR en béton 10 cm x 10 cm dito plan de part et d'autre du palier et de I'escalier.

[1 ENS |
Seuils
Réalisation de seuils en béton pour les 3 baies du projet.

ML |
DOE

Dossiers des ouvrages exécutés a remettre en fin de chantier, avant la réception,
en 4 EXEMPLAIRES papier et 1 FORMAT INFORMATIQUE avec piéces écrites sous
format PDF et plans sous forme DWG.
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LA BOETIE CCTP LOT 02 CHARPENTE BOIS - MOB

1-00 [ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |

1-01

1-02

1-03

1-04

1-05

1-06

OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet la définition

des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des travaux de :

CHARPENTE BOIS et MOB

pour I'extension du groupe scolaire relative au nouveau dortoir de la maternelle et I'aménagement
de locaux ATSEM et sanitaires a I'emplacement de I'ancien dortoir.

Le CCTP du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d'état

qui contribuent a la réalisation de I'ensemble du projet. L'entrepreneur se

reportera donc aux autres CCTP ainsi qu'a I'ensemble des documents constituant

le projet et demandera au maitre d'ceuvre les renseignements complémentaires

gu'il juge indispensable pour I'établissement de son offre.

Les produits proposés et références sont donnés a titre de référence obligatoire,

les fournitures ou techniques proposées par les entreprises seront au moins

équivalentes dans la mesure ou la qualité doit étre identique mais a un prix

plus compétitif.

L'entrepreneur ne pourra prétendre au paiement de prestations qu'il aura

sous estimé ou oublié.

Les quantités indiquées sur le CCTP/ DPGF, sont données a titre indicatif, I'entreprise devra
réaliser sa propre étude et métrés et présenter son offre sous le méme canevas.

PRESENTATION DU PROJET

Les travaux consistent :
Création d'une extension relative au nouveau dortoir de la classe 03 de la maternelle
Aménagement de I'ancien dortoir en local ATSEM et et création d'un sanitaire PMR.

Les travaux seront organisés par phases , |'etablissement restera en fonctionnement
pendant les travaux , la sécurité de tous devra étre maintenue, les travaux

identifiés bruyants et a risques seront organisés pendant les périodes hors présence
des scolaires. Pendant les temps scolaires les pics sonores seront a éviter de 13 a 15 h.

RAPPEL DES NORMES

D'une maniere générale tous les EUROCODES avec leur annexe nationale.
L'ensemble des DTU

Avis techniques des matériaux proposés et soumis

CCTG

Exigences de sécurité du code du travail

Liste non limitative : normes et regles applicables.

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur
offre , procédé sur le site a la reconnaissance des existants.

PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions utiles et toutes
précautions pour ne causer , lors de I'exécution de ses travaux, aucune
détérioration aux existants.Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet
effet, des protections a mettre en place, etc....

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur, devra faire un constat état des
lieux , par un huissier assermenté.

PLANS
Les plans des exécutions : calepinage, de détails, note de calculs seront soumis
a avis et visa avant tout commencement d'exécution.
Le dossier de consultations comporte les plans de principe des ouvrages.
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LA BOETIE CCTP LOT 02 CHARPENTE BOIS - MOB

Les plans des exécutions , de détails, relevés , de synthése du clos-couvert ,
notes de calculs sont a la charge du présent lot.

1-07 ETUDE DE SOLS
Elle est jointe au DCE , elle a été réalisée par FONDASOL le 06/01/2017 , cette étude autorise
la réalisation de fondations superficielles dans la limite du hors gel et plancher porté par les fondations.

1-08 RESERVATIONS
Les réservations verticales et horizontales dans les parois créées par ce lot ,
et demandées par les autres lots sont a charge de ce lot y compris si nécessaire
création de trémie, linteau.
Elles devront néanmoins étre demandées suffisamment tét pour prise en compte
si tel n'était pas le cas, elles seront a charge du demandeur.
Le rebouchage des réservations est a la charge des demandeurs , elles devront
donc étre dimensionnées au plus juste.
Si les finitions des rebouchages ne seraient pas satisfaisantes, il sera demandé
une finition de rebouchage soignée par le lot FINITION a charge du lot concerné.
Pour mémoire.

1-09 FOURREAUX aiguillés
SANS OBIJET

1-10 RESEAUX EU/EV SOUS DALLAGE
SANS OBIJET

1-11 SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE CE LOT
Tous les travaux prévus de ce lot comprennent le ramassage, la descente ou
montée et la sortie hors construction de tous les matériaux, les déchets seront
seront évacués jusqu'aux bennes et installations mises a dispositions par ce lot,
qui assure la gestion des déchets par tri sélectif et la répartition des frais
relatifs de mise en décharge et autres.

1-12 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux se dérouleront en site partiellement occupé, le site continuera
a fonctionner ,les zones chantier et acces chantier seront isolées , barriérées,
protégées . Mises en place , entretiens a la charge de ce lot.
L'entreprise devra respecter le phasage des travaux mis au point avec la
maitrise d'ceuvre, afin de ne pas pertuber le voisinage et le fonctionnement du
site.
Les prix comprennent implicitement tous les échafaudages, agrés , nécessaires
ansi que l'utilisation de tout matériel.

1-13 SECURITE ET REGLEMENT
L'entrepreneur prendra toutes mesures de préventions nécessaires pour assurer:

la sécurité des personnes travaillant sur le site,
des enfants accueillis sur le site,
le respect des reglements de la ville en matiére de circulation,
de propreté, proctections des biens des propriétés voisines, de plus
I'entreprise devra respecter le réglementation en vigueur en
matiéres de nuisances sonores.
Les voies publiques seront a garder en parfait état de propreté,
I'entreprise devra tout nettoyage de chaussée qui s'imposerait et
cela sans délai, le maintien de la signalisation sur voirie.
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2-00INSTALLATION DE CHANTIER |

2-01 BASE DE VIE et ZONE CHANTIER A LA CHARGE DU LOT 01
comprenant : clotures intérieures et extérieures, balisages des zones travaux ,réalisation et dépot
du dossier au service voirie de la mairie pour neutraliser et réserver au chantier des places de
parking de part et d'autres de I'entrée pour entrée et sortie des véhicules du parking professeurs.
Le parking professeurs sera réservé entierement au chantier , pendant les travaux les enseignants
stationneront leurs véhicules sur un autre parking.
Les issues du restaurant scolaire devront étre maintenues , un cheminement protégé par barriéres type
HERAS sera réalisé et maintenu par le lot 01 .
Les locaux sanitaires et réfectoire seront installés au droit d'un tampon EU/EV : cuisines.
Installation et entretien au lot 01 de la base vie .
La cl6ture existante au droit du chantier sera déposée au démarrage des travaux et reposée en fin de
chantier : sur environ 10 ml .
Nettoyage des voiries a la charge du lot 01
La fermeture et ouverture du chantier est a la charge du lot 01.
Les dessertes en eau et électricité seront fournies par le Maitre de I'Ouvrage,
depuis des points a définir dans I'établissement.
Distribution de I'éclairage de chantier et coffrets prises avec protections 30MA seront a la charge
du lot fluides.
Distribution de I'eau sera a la charge du lot gros-ceuvre.
Les consommations seront répercutées au compte prorata.
L'entrepreneur devra se conformer aux réglements intérieurs municipaux en
la matiére et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de dégrader
ou de salir la voirie et en tout état de cause, procéder au nettoyage des
chaussées si elles sont souyées par ses engins.
A la fin du chantier, I'entrepreneur devra restituer les emplacements " chantier et acces" exempts de
tout déchet et dans le méme état que lors de la prise de possession.
Le plan d'installation de chantier en phase préparation est a la charge du lot GROS-GEUVRE VRD.

2-02 Sols amiantés LOT 02 SANS OBJET , POUR INFORMATION .
Les sols des pieces existantes contiennent de I'amiante dans la colle , voir rapport DAT joint au DCE.
Le maitre de I'Ouvrage a décidé a ce jour de ne pas traiter I'enlévement de I'amiante .

Tous les travaux de dépose, pose , au travers de la colle amiantée se feront sous protocole opératoire
spécifique section 4 , les entreprises devront donc employer du personnel formé et agréé pour travaux

sous section IV.

2-03 GESTION DES DECHETS PAR TRI SELECTIF

Les déchets de chantier feront I'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune
pour I'ensemble du chantier.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant
le batiment en vue :

d'une valorisation pour les produits recyclables

d'un traitement approprié pour les produits considérés comme
déchets spéciaux ou déchets ultimes.Les matériaux seront classifiés selon la
nomenclature des déchets actuellement en vigueur.
Il sera mis en place sur chantier avec affichage au droit de chaque benne :

1 benne dédiée aux gravats

1 benne dédiée aux bois et cartons

1 benne dediée aux plastiques

1 benne dédiée aux fers

1 benne dédiée aux DIB

L'entreprise du lot 01 aura a sa charge I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour

tous les corps d'états et pendant toute la durée du chantier, sauf pour le lot platerie qui assurera

I'évacuation de ses déchets dans la filliere propre mise en place par les industriels du platre.
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2-05

2-06

LA BOETIE CCTP LOT 02 CHARPENTE BOIS - MOB

L'entreprise du lot 01 organisera pendant la durée du chantier, la gestion des bennes, le nettoyage
régulier aux environs de ces bennes.

Les frais relatifs aux fonctionnement seront répartis au compte prorata entre toutes

les entreprises sauf pour le lot platrerie qui évacue ses propres déchets.

NETTOYAGE CHANTIER

Pendant la phase gros ceuvre, le chantier devra a minima étre nettoyé 1 fois par semaine,
Pendant la phase second ceuvre, le chantier sera nettoyé a minima 1 fois par semaine par

les intervenants, toutefois il pourra étre demandé par le maitre d'ceuvre l'intervention pour
nettoyage de I'entreprise du présent lot aux frais des entreprises défaillantes.

( imputation compte inter- entreprises )

[ 1 ENS |

PANNEAU DE CHANTIER

Sans Objet lot 02

CONSTAT D'HUISSIER
Sans Objet lot 02

3-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3-01

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

La structure du batiment devra étre SF 1/2H

Les planchers devront étre CF 1/2H

Le batiment est situé en zone 2 a sismicité faible et est en catégorie d'importance III.
ERP type R 4ieme catégorie .

Les bétons des fondations superficielles seront C25/30 XF1 ou XC4;

Les bétons des autres ouvrages seront C25/C30 XC1

Les aciers de tous les ouvrages bétons seront des HA 500 ductiles de classe B

La ductilité retenue pour les structures est la classe DCL

Charges d'exploitation :
circulations : 400 KG/M2
Aire de jeu et espaces permettant des activités physiques:500 KG/M2
Vestiaires, bureaux , salle de classe : 250 KG/M2
Nota : les coefficients de réduction q pour grande surface ne sont pas a prendre
du fait de la catégorie d'importance de batiment.
Charges permanentes :
Béton armé :2500 KG/M3
Béton armé au coulage gorgé d'eau : 2600 KG/M3
Murs en blocs creux sans enduit:15 KG/M2 par cm d'épaisseur
Enduit monocouche : 10 KG/M2
Cloison non porteuse <=100 KG/ML on retient Q= 50 KG/M2 de plancher
Cloison non porteuse <=200 KG/ML on retient Q= 80 KG/M2 de plancher
Cloison non porteuse <=300 KG/ML on retient Q=120 KG/M2 de plancher
Charges climatiques
Neige région 1B, site 3 : valeur caractéristique 45 KG/M2
Valeur accidentelle 100 KG/M2
Actions thermiques
Vent région 2 ;catégorie de terrain III;
Actions sismiques
Dans batiments existants : objectif minimal : non aggravation de la vulnérabilité
aux séismes , pas de SHON créée, pas de plancher supprimé.
Pour le batiments créé : dortoir : application de regles simplifiées sans justification
a L'EC 8.
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LA BOETIE CCTP LOT 02 CHARPENTE BOIS - MOB

MURS OSSATURE BOIS

Ils seront composés d'ossature 145/45 mm en résineux traité classé 2 , ils seront liés au sol par

une semelle en résineux traitée classe 4 posée sur une bande bitumineuse anti remontée d'humidité.
Les panneaux seront contreventés sur la face intérieure par un panneau en OSB 3, ep 15 mm,
densité de clouage tous les 15 cm de minimum de 45 mm de profondeur dans I'ossature .

Isolant de laine de fibre de bois semi-rigide , lamnda = 0,038 , ep 145mm ; R= 3,65 .

Isolant de laine de fibre de bois semi-rigide , lamnda- 0,038 , ep 45 mm ; R= 1,05 posé entre les lisses
horizontales support de la véture exterieure.

Pose d'un film parepluie HPV ,lame d'air ventilé de 27 mm.

Les panneaux MOB seront liés a la dalle béton par des fixations type charges lourdes.

Les ossatures des MOB seront renforcées au niveau des poutres LC GL 28 pour former des portiques
de stabilité aux efforts horizontaux .

En face terminale intérieure il sera fourni et posé un film pare vapeur Sd>18 faisant office d'étanchéité
a l'air des parois. (M2 |

VETURES
Fourniture et pose de bardage claire-voie type PIN rétifié section 27/40 mm , vide de 10 mm
10 mm , suivant localisation sur les plans.

[M2 |
Founiture et pose de bardage fibrociment type Eternit Natura Pro anthracite N 251 suivant localisation
sur les plans.

[M2 |
Fourniture et pose de bardage fibrociment type Eternit Natura Pro pour acrotére extérieure de couleur
rouge N 259 ou peinture.

[M2 |
Fourniture et pose en acrotére intérieure de panneaux OSB 3, ils seront entierement recouvert par
I'étanchéité finale en membrane PVC.

[M2 |
Fourniture et pose en coiffe des MOB de t6le en alu laqué rouge teinte RAL 7016 ,
ep 20/10 mm, retombées de 50 mm.

[M2 |
Les habillages des tableaux seront réalisés en Eternit Natura Pro anthracite NU 251.

CHARPENTE BOIS
Founiture et pose de poutres lamellés collés type GL 28 de sections suivant projet .
Les poutres formeront des portiques de stabilité avec les MOB ,ferrures ep 10 mm mini en conséquence.
Les poutres formeront des poutres au vent en téte des MOB .
Le support d'étanchéité en tdle d'acier nervuré de 40 mm de hauteur formera le diaphragme haut .
Celui pourra étre aussi en OSB 3 a condition de rajouter des ossatures complémentaires.
Libre choix est laissé a I'entreprise de nous proposer un complexe validé par le CSTB comprenant
le support d'etanchéité, I'isolant et la membrane ITVC. |
M3

COUVERTURE
Les isolants devront étre en panneau de laine de roche sous avis technique pour ERP, ( M0,A1)
EP TOTALE MAXI 26 CM en deux lits, R = 6,55 .
Réalisation d'une étanchéité en membrane PVC , couleur au choix de I'architecte , ep 1,2 mm.
La pente de la toiture 6% pourra donc faire office de chéneau , création d'une naissance EP , d'un trop
plein en sortie direct d'acrotére , toute sujétion d'étanchéité , la descente EP en PVC et ses
raccordements haut et bas sont a la charge de ce lot , la poutre de rive est prévue décalée en ce sens.
Les relevés des acrotéres seront toute hauteur , les coiffes du mur de 5 cm de retombée formeront
protection des relevés.La rive cOté existant est a Tréer en téle 3(|)/10.

M2

MENUISERIES EXTERIEURES

Founiture et pose de menuiseries aluminium a rupture de pont thermique UW = 1,5, double vitrage
2 faces stadip avec argon et intercalaire Warm-edge, bloc volet roulant a coffre monobloc PVC,
manceuvre par treuil , lames alu double paroi a @me isolante.
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Ensemble de 160 x 240 ht composé d'une allege fixe de 1 m de haut et de deux
coulissant en partie haute , I'ensemble avec un BVR.
[3U |

Porte 1 vantail vitré 90 x 240 ht dito plan de fagade avec seuil alu extra plat ,
poignée de porte double a saillie réduite extérieure pour passage du volet roulant,
cylindre a canon goupilles type Européen a bouton moleté coté intérieur ,
I'ensemble avec un BVR.Ensemble jumelé a un élclément décrit au dessus.

1U

4-00|D.O.E |
Dossiers des ouvrages exécutés a remettre en fin de chantier, avant la réception,
en 4 EXEMPLAIRES papier et 1 FORMAT INFORMATIQUE avec pieces écrites sous
format PDF et plans sous forme DWG.
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1-00 [ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |

1-01

1-02

1-03

1-04

1-05

1-06

OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet la définition

des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des travaux de :

FLUIDES : travaux d'électricité courants forts et faibles , travaux de plomberie et sanitaires
pour I'extension du groupe scolaire relative au nouveau dortoir de la maternelle et I'aménagement
de locaux ATSEM et sanitaires a I'emplacement de I'ancien dortoir.

Le CCTP du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d'état

qui contribuent a la réalisation de I'ensemble du projet. L'entrepreneur se

reportera donc aux autres CCTP ainsi qu'a I'ensemble des documents constituant

le projet et demandera au maitre d'ceuvre les renseignements complémentaires

gu'il juge indispensable pour I'établissement de son offre.

Les produits proposés et références sont donnés a titre de référence obligatoire,

les fournitures ou techniques proposées par les entreprises seront au moins

équivalentes dans la mesure ou la qualité doit étre identique mais a un prix

plus compétitif.

L'entrepreneur ne pourra prétendre au paiement de prestations qu'il aura

sous estimé ou oublié.

Les quantités indiquées sur le CCTP/ DPGF, sont données a titre indicatif, I'entreprise devra
réaliser sa propre étude et métrés et présenter son offre sous le méme canevas.

PRESENTATION DU PROJET

Les travaux consistent :
Création d'une extension relative au nouveau dortoir de la classe 03 de la maternelle
Aménagement de I'ancien dortoir en local ATSEM et et création d'un sanitaire PMR.

Les travaux seront organisés par phases , |'etablissement restera en fonctionnement

pendant les travaux , la sécurité de tous devra étre maintenue, les travaux

identifiés bruyants et a risques seront organisés pendant les périodes hors présence

des scolaires. Pendant les temps scolaires les pics sonores seront a éviter de 13 a 15 h.

RAPPEL DES NORMES ( LISTE NON LIMITATIVE)

NFC 15-100 Installation basse tension et additifs

NFC 14-100 Branchements

Guide pratique C 15,103-15-105-15,411

Arrété du 25 juin 1980 et des modificatifs parus a ce jour, relatifs a la sécurité
dans les ERP type R

Normes relatives au SSI

DTU, CCTG,avis techniques,fascicules.....

Exigences du CODE DU TRAVAIL

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur
offre , procédé sur le site a la reconnaissance des existants.

PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions utiles et toutes
précautions pour ne causer , lors de I'exécution de ses travaux, aucune
détérioration aux existants.Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet
effet, des protections a mettre en place, etc....

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur, devra faire un constat état des
lieux , par un huissier assermenté.

PLANS

Les plans des exécutions : de détails, note de calculs seront soumis

a avis et visa avant tout commencement d'exécution.

Le dossier de consultations comporte les plans de principe des ouvrages.
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1-07 ETUDE DE SOLS
Elle est jointe au DCE , elle a été réalisée par FONDASOL le 06/01/2017 , cette étude autorise
la réalisation de fondations superficielles dans la limite du hors gel et plancher porté par les fondations.

1-08 RESERVATIONS
Les réservations verticales et horizontales dans les parois créées sont a demander
pendant la période de préparation , si toutefois cela n'est pas possible,
elles devront néanmoins étre demandées suffisamment tot pour prise en compte
si tel n'était pas le cas, elles seront a charge du demandeur.
Le rebouchage des réservations est a la charge des demandeurs , elles devront
donc étre dimensionnées au plus juste.
Si les finitions des rebouchages ne seraient pas satisfaisantes, il sera demandé
une finition de rebouchage soignée par le lot FINITION a charge du lot concerné.
Pour mémoire.

1-09 FOURREAUX aiguillés
SANS OBIJET

1-10 RESEAUX EU/EV SOUS DALLAGE
SANS OBIJET

1-11 SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE CE LOT
Tous les travaux prévus de ce lot comprennent le ramassage, la descente ou
montée et la sortie hors construction de tous les matériaux, les déchets seront
seront évacués jusqu'aux bennes et installations mises a dispositions par ce lot,
qui assure la gestion des déchets par tri sélectif et la répartition des frais
relatifs de mise en décharge et autres.

1-12 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux se dérouleront en site partiellement occupé, le site continuera
a fonctionner ,les zones chantier et acces chantier seront isolées , barriérées,
protégées . Mises en place , entretiens a la charge de ce lot.
L'entreprise devra respecter le phasage des travaux mis au point avec la
maitrise d'ceuvre, afin de ne pas pertuber le voisinage et le fonctionnement du
site.
Les prix comprennent implicitement tous les échafaudages, agrés , nécessaires
ansi que l'utilisation de tout matériel.

1-13 SECURITE ET REGLEMENT
L'entrepreneur prendra toutes mesures de préventions nécessaires pour assurer:

la sécurité des personnes travaillant sur le site,
des enfants accueillis sur le site,
le respect des reglements de la ville en matiére de circulation,
de propreté, proctections des biens des propriétés voisines, de plus
I'entreprise devra respecter le réglementation en vigueur en
matiéres de nuisances sonores.
Les voies publiques seront a garder en parfait état de propreté,
I'entreprise devra tout nettoyage de chaussée qui s'imposerait et
cela sans délai, le maintien de la signalisation sur voirie.

2-00 | INSTALLATION DE CHANTIER |

2-01 BASE DE VIE et ZONE CHANTIER A LA CHARGE DU LOT 01

comprenant : clotures intérieures et extérieures, balisages des zones travaux ,réalisation et dépot
du dossier au service voirie de la mairie pour neutraliser et réserver au chantier des places de
parking de part et d'autres de I'entrée pour entrée et sortie des véhicules du parking professeurs.
Le parking professeurs sera réservé entierement au chantier , pendant les travaux les enseignants
stationneront leurs véhicules sur un autre parking. Page 19/31
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Les issues du restaurant scolaire devront étre maintenues , un cheminement protégé par barriéres type
HERAS sera réalisé et maintenu par le lot 01 .

Les locaux sanitaires et réfectoire seront installés au droit d'un tampon EU/EV : cuisines.

Installation et entretien au lot 01 de la base vie .

La cl6ture existante au droit du chantier sera déposée au démarrage des travaux et reposée en fin de
chantier : sur environ 10 ml .

Nettoyage des voiries a la charge du lot 01

La fermeture et ouverture du chantier est a la charge du lot 01.

Les dessertes en eau et électricité seront fournies par le Maitre de I'Ouvrage,

depuis des points a définir dans I'établissement.

Distribution de I'éclairage de chantier et coffrets prises avec protections 30MA seront a la charge

du lot fluides.

Distribution de I'eau sera a la charge du lot gros-ceuvre.
Les consommations seront répercutées au compte prorata.

L'entrepreneur devra se conformer aux réglements intérieurs municipaux en

la matiére et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de dégrader

ou de salir la voirie et en tout état de cause, procéder au nettoyage des

chaussées si elles sont souyées par ses engins.

A la fin du chantier, I'entrepreneur devra restituer les emplacements " chantier et acces" exempts de
tout déchet et dans le méme état que lors de la prise de possession.

Le plan d'installation de chantier en phase préparation est a la charge du lot GROS-GEUVRE VRD.

2-02

2-03

2-04

Sols amiantés

Les sols des pieces existantes contiennent de I'amiante dans la colle , voir rapport DAT joint au DCE.
Le maitre de I'Ouvrage a décidé a ce jour de ne pas traiter I'enlévement de I'amiante .

Tous les travaux de dépose, pose , au travers de la colle amiantée se feront sous protocole opératoire
spécifique section 4 , les entreprises devront donc employer du personnel formé et agréé pour travaux
sous section IV.

GESTION DES DECHETS PAR TRI SELECTIF
Les déchets de chantier feront I'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune
pour I'ensemble du chantier.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant
le batiment en vue :

d'une valorisation pour les produits recyclables

d'un traitement approprié pour les produits considérés comme
déchets spéciaux ou déchets ultimes.Les matériaux seront classifiés selon la
nomenclature des déchets actuellement en vigueur.
Il sera mis en place sur chantier avec affichage au droit de chaque benne :

1 benne dédiée aux gravats

1 benne dédiée aux bois et cartons

1 benne dediée aux plastiques

1 benne dédiée aux fers

1 benne dédiée aux DIB

L'entreprise du lot 01 aura a sa charge I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour
tous les corps d'états et pendant toute la durée du chantier, sauf pour le lot platerie qui assurera
I'évacuation de ses déchets dans la filliére propre mise en place par les industriels du platre.
L'entreprise du lot 01 organisera pendant la durée du chantier, la gestion des bennes, le nettoyage
régulier aux environs de ces bennes.

Les frais relatifs aux fonctionnement seront répartis au compte prorata entre toutes

les entreprises sauf pour le lot platrerie qui évacue ses propres déchets.

NETTOYAGE CHANTIER

Pendant la phase gros ceuvre, le chantier devra a minima étre nettoyé 1 fois par semaine,

Pendant la phase second ceuvre, le chantier sera nettoyé a minima 1 fois par semaine par

les intervenants, toutefois il pourra étre demandé par le maitre d'ceuvre l'intervention pour
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nettoyage de I'entreprise du présent lot aux frais des entreprises défaillantes.
( imputation compte inter- entreprises )

[ 1 ENS |

2-05 PANNEAU DE CHANTIER
Sans Objet lot 03

2-06 CONSTAT D'HUISSIER
Sans Objet lot 03

3-00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ELECTRICITE |

3-01 INSTALLATION DE CHANTIER
Fourniture et pose d'installation électrique secondaire de chantier conforme pour
1 coffret de chantier par phase de travaux.

[1 ENS |

3-02 CONSIGNATIONS DES RESEAUX
Consignations sélectives des réseaux pour:
,courants forts et faibles,
ZONES RDC : Dortoir existant, dégagement .
Ces consignations de réseaux pour travaux dont démolitions ,ne devront pas
pertuber le fonctionnement et la sécurité de I'établissement.
Ces éléments devront rester en fonctionnement pendalnt les travaux.I
1 ENS

3-03 DEPOSES

Dépose de tous les appareillages, coffrets, cablage courants forts et faibles des

locaux actuels selon les phases a respecter :

ZONES RDC : Dortoir existant, dégagement .

y compris appareillages et autres situés au dos de I'oui/erture créée riour I'accés au futur dortoir.
1 ENS

3-04 RESEAU DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Le réseau de terre est existant, il devra étre inférieur a 10 OHMS, si cela n'est

pas suffisant au titre des modifications du projet, des piquets de terre seront a
rajouter, les armoires métalliques rajoutées seront liaisonnées pour faire
interconnexions des masses.

De méme, il est prévu le raccordement de toutes les masses métalliques succeptibles
d'étre mises sous tension : baies,armoires , faux plafonds, canalisations, etc...

, réalisées au programme.

Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble
équipotentiel au réseau général de terre.

[1 ENS |

3-05 ORIGINES DES INSTALLATIONS, modifications des armoires divisionnaires, COFFRETS ELECTRIQUES
Les TD et coffrets ne faisant pas partie de I'opération n'ont pas été recensés.
Les nouveaux circuits d'éclairage,éclairage de circulations, de prises, informatiques,
d'alimentation se reprendront sur les coffrets, TD ou TGBT correspondants avec :
Protections différentielles générales 300mA pour les circuits lumieres
dont 1 protection générale pour 6 circuits terminaux au maximum.
Protections monophasées pour les circuits lumieres dont 12 points
lumineux maximum et une puissance de 1,2 KVA par circuit
Protections différentielles générales 30mA pour les circuits PC et force
motrice dont 1 protection générale pour 6 circuits au maximum.
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Il sera installé un nouveau coffret avec porte fermant a clef pour :

1 U pour le dortoir

1 u pour le local ATSEM

1 u pour le sanitaire
Prix complet , comprenant protections, montés , cablés pour les appareillages définis
sur plans et CCTP.

[1 ENS |

3-06 DISTRIBUTIONS DES RESEAUX
Chemins de cables ou goulottes PVC pour la distribution principale et secondaire séparé pour
les courants faibles et les courants forts resteront accessibles
et seront implantés selon les principes architecturauxcet de cheminements existants;
les coffres existants en bois seront démontés et remontés soigneusement
pour les besoins de cheminement de distibution principale et secondaire.
Au dela de 5 céables il sera mis en place un chemin de cables.
Les cablages seront incoporés dans les cloisons et doublages prégymétal.
Chemins de cables OU GOULOTTES PVC (ML

3-07 NOUVEAUX CABLAGE COURANTS FORTS
Fourniture et pose de céblage R2V de sections appropriées.
Circuits éclairages :pour dortoir, local ATSEM , sanitaire , nouveau dégagement.
Circuits extracteurs pour ATSEM et sanitaires .
Circuit prises pour local ATSEM : LAVE LINGE 20 A, SECHE LINGE 20A, + 3 PC 10/16 A
Circuit prise pour dortoir , hauteur spécifique 140 cm : 4 PC 10|/16A |

ML

3-08 NOUVEAUX CABLAGE COURANTS FAIBLES SSI
Il est rajouté un DM et un diffuseur d'alarme dans le dortoir , un flash lumineux dans le dortoir ,
les cablages seront donc étendus et devront donc étre compatibles ou identiques a I'existant.
Le SSI est de type 4 ,il est donc conservé mais étlendu , _essais Icompris.
1 ENS

3-09 APPAREILLAGE
Les appareillages de commande seront contrastés par rapport aux murs, donc a
minima avec une plaque de couleur différente, les nouveaux appareillages seront
implantés a une hauteur de 1,25 m du sol, les prises 10/16 seront alignées a la méme hauteur , sauf
le dortoir : tous les appareillages seront positionnés a 1,40 m du sol et les prises seront pourvus
d'obturateur ;Les détecteurs de mouvements situés dans les locaux accessibles au public :
Dégagement et sanitaires seront assujétis a une minuterie de 10 minutes.
Les zones de détection devront se chevaucher et I'allumage des zones devra étre
instantanné. Ils seront tous a sécurité positive ; de plus ils posséderont un réglage
crépusculaire jour/nuit pour allumage en période nocturne ou sombre.
Niveaux d'éclairement a atteinde :
salle de classe : 350 lux Local ATSEM : 250 lux
circulations horizontales : 100 lux

Local ATSEM 1 PC 20A LL
1PC20ASL
3PC10/16 A
2 éclairages LED 600X600 40 W/4000Im en applique
1 interrupteur simple allumage
1 extracteur diam 160 mm avec un conduit métallique circulaire , une bouche 60m3/h
dans le local Atsem , 1 bouche 60m3/h dans les WC avec une cartouche CF 1/2 H.
Les percements , rebouchages sont a ce lot.
Local SANITAIRE
1 Flash lumineux
1 éclairage LED 600X600 40 W/4000Ilm en applique , éclairage existant conservé ,
1 détecteur de présence.
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Dégagement créé

2 éclairages LED 600X600 40 W/4000Im en applique
1 détecteur de présence.

DORTOIR Tubes LED néon T8 rendu 80 W suivant dispositions architecturales, de part et d'autre

de la poutre centrale , 1 commande simple allumage a 2 zones . NB = 17 ML
4 PC10/16 A
1 ALARME SONORE indépendante CO2

ECLAIRAGE DE SECURITE

Le systéme en place est conservé.

il sera fourni et posé de nouveaux B.A.E.S.compatibles avec le systeme existant.

Prix comprenant les cablages supplémentaires , modificatifs , télécommandes supplémentaires.
A prévoir pour : dortoir 2 u, local ATSEM.

4-00 [ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PLOMBERIE/CHAUFFAGE

4-01

4-02

MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
Arrét des installations de chauffage : I'entreprise se rapprochera de I'entreprise qui
assure le suivi des installations pour organiser les coupures et vidange des réseaux.

Dépose et évacuation de radiateur situé dans le couloir, y compris suppression des tubes remontant
du vide sanitaire , bouchonnage dans WC a prévoir , radiateur WC est conservé.

Le radiateur du local ATSEM est conservé. Il sera déposé et reposé pour peinture, remplacement
si nécessaire des T de réglages , purge et robinet .

Fourniture et pose de 3 radiateurs acier 700x700 de 1373 W chacun ,avec robinets thermostatiques,
y compris sujétion de raccordement aux réseaux acier actuels, réseaux apparents en cuivre ou
incorporation en dalle de tuyaux multicouche et sortie basse avec socle de protection, les radiateurs
seront pendus aux murs , les sujétions de renforts des doublages techniques des parois a réaliser
en méme temps que les doublages est a la charge de ce lot .

Les radiateurs seront équipés de purge et T de réglage.

La mise en place de purge automatique en point haut est conseillée.

Essais et mise en service compris . [1 ENS |

MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DES RESEAUX EU/EV , EF ET ECS
SANITAIRES

Cuvettes WC

Fourniture et pose de 2 cuvettes WC , hauteur 30 cm , y compris raccordement eau froide et EU
sur les reseaux existants , toute sujétion de carrotage de plancher, de réalisation de raccordement
des réseaux d'évacuation sur I'existant , robinet d'arrét, réservoir 3/6 litres, abattant .

Lavabo Handicapés.

Fourniture et pose d'un lavabo handicapé avec robinet temporisé type eau froide , bonde a grille
chromée, siphon et équipement en polyopropyléne , robinet d'arrét , y compris résau d'évacuation et
alimentation en eau froide.Toute sujétion de raccordement aux réseaux existants.

Auges
Fourniture et pose de 2 auges , fond de I'auge a 50 cm de hauteur , 2 robinets temporisés par auge,

1 robinet d'arrét , y compris réseau d'évacuation et d'alimentation en eau froide. Toute sujétion
de raccordement aux réseaux existants .

Lave linge
Fourniture et pose d'un réseau d'alimentation en eau froide avec un robinet , le réseau d'evacuation

sera conjoint au réseau de |'évier.
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Evier
Fourniture et pose d'un meuble sous évier avec evier en inox de 120 cm , y compris mitigeur d'évier,

réseau PVC d'évacuation, et d'alimentation en eau froide et chaude. Toute sujétion de raccordement
aux réseaux existants.( Point d'eau chaude : lavabo directeur )

5-0 [D.O.E |
Dossiers des ouvrages exécutés a remettre en fin de chantier, avant la réception,
en 4 EXEMPLAIRES papier et 1 FORMAT INFORMATIQUE avec pieces écrites sous
format PDF et plans sous forme DWG.
Les résultats des essais laboratoires , COPREC, E'IiC seront incluls dans les D.O.E
ENS
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1-00 [ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |

1-01

1-02

1-03

1-04

1-05

1-06

OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet la définition

des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des travaux de :

Platrerie, coulage de chape, de sols, menuiseries intérieures , peinture

pour I'extension du groupe scolaire relative au nouveau dortoir de la maternelle et I'aménagement
de locaux ATSEM et sanitaires a I'emplacement de I'ancien dortoir.

Le CCTP du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d'état

qui contribuent a la réalisation de I'ensemble du projet. L'entrepreneur se

reportera donc aux autres CCTP ainsi qu'a I'ensemble des documents constituant

le projet et demandera au maitre d'ceuvre les renseignements complémentaires

gu'il juge indispensable pour I'établissement de son offre.

Les produits proposés et références sont donnés a titre de référence obligatoire,

les fournitures ou techniques proposées par les entreprises seront au moins

équivalentes dans la mesure ou la qualité doit étre identique mais a un prix

plus compétitif.

L'entrepreneur ne pourra prétendre au paiement de prestations qu'il aura

sous estimé ou oublié.

Les quantités indiquées sur le CCTP/ DPGF, sont données a titre indicatif, I'entreprise devra
réaliser sa propre étude et métrés et présenter son offre sous le méme canevas.

PRESENTATION DU PROJET

Les travaux consistent :
Création d'une extension relative au nouveau dortoir de la classe 03 de la maternelle
Aménagement de I'ancien dortoir en local ATSEM et et création d'un sanitaire PMR.

Les travaux seront organisés par phases , |'etablissement restera en fonctionnement

pendant les travaux , la sécurité de tous devra étre maintenue, les travaux

identifiés bruyants et a risques seront organisés pendant les périodes hors présence

des scolaires. Pendant les temps scolaires les pics sonores seront a éviter de 13 a 15 h.

RAPPEL DES NORMES ( LISTE NON LIMITATIVE)

L'ensemble des DTU applicables,

les Normes Francaises homologuées,

le REEF édité par le CSTB et en particulier les CCTG, CCT et CCS

le Réglement de sécurité contre les risques d'incendie dans les ERP
les exigences de sécurité du code du travail,

DTU, CCTG,avis techniques,fascicules.....

Exigences du CODE DU TRAVAIL

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur
offre , procédé sur le site a la reconnaissance des existants.

PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions utiles et toutes
précautions pour ne causer , lors de I'exécution de ses travaux, aucune
détérioration aux existants.Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet
effet, des protections a mettre en place, etc....

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur, devra faire un constat état des
lieux , par un huissier assermenté.

PLANS

Les plans des exécutions : de détails, fiches techniques des matériaux seront soumis
a avis et visa avant tout commencement d'exécution.

Le dossier de consultations comporte les plans de principe des ouvrages.

Page 26/31



LA BOETIE CCTP LOT 04 FINITIONS

1-07 ETUDE DE SOLS
Elle est jointe au DCE , elle a été réalisée par FONDASOL le 06/01/2017 , cette étude autorise
la réalisation de fondations superficielles dans la limite du hors gel et plancher porté par les fondations.

1-08 RESERVATIONS
Les réservations verticales et horizontales dans les parois créées sont a demander
pendant la période de préparation , si toutefois cela n'est pas possible,
elles devront néanmoins étre demandées suffisamment tot pour prise en compte
si tel n'était pas le cas, elles seront a charge du demandeur.
Le rebouchage des réservations est a la charge des demandeurs , elles devront
donc étre dimensionnées au plus juste.
Si les finitions des rebouchages ne seraient pas satisfaisantes, il sera demandé
une finition de rebouchage soignée par le lot FINITION a charge du lot concerné.
Pour mémoire.

1-09 FOURREAUX aiguillés
SANS OBIJET

1-10 RESEAUX EU/EV SOUS DALLAGE
SANS OBIJET

1-11 SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE CE LOT
Tous les travaux prévus de ce lot comprennent le ramassage, la descente ou
montée et la sortie hors construction de tous les matériaux, les déchets seront
seront évacués jusqu'aux bennes et installations mises a dispositions par ce lot,
qui assure la gestion des déchets par tri sélectif et la répartition des frais
relatifs de mise en décharge et autres.

1-12 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux se dérouleront en site partiellement occupé, le site continuera
a fonctionner ,les zones chantier et acces chantier seront isolées , barriérées,
protégées . Mises en place , entretiens a la charge de ce lot.
L'entreprise devra respecter le phasage des travaux mis au point avec la
maitrise d'ceuvre, afin de ne pas pertuber le voisinage et le fonctionnement du
site.
Les prix comprennent implicitement tous les échafaudages, agrés , nécessaires
ansi que l'utilisation de tout matériel.

1-13 SECURITE ET REGLEMENT
L'entrepreneur prendra toutes mesures de préventions nécessaires pour assurer:

la sécurité des personnes travaillant sur le site,
des enfants accueillis sur le site,
le respect des reglements de la ville en matiére de circulation,
de propreté, proctections des biens des propriétés voisines, de plus
I'entreprise devra respecter le réglementation en vigueur en
matiéres de nuisances sonores.
Les voies publiques seront a garder en parfait état de propreté,
I'entreprise devra tout nettoyage de chaussée qui s'imposerait et
cela sans délai, le maintien de la signalisation sur voirie.

2-00 | INSTALLATION DE CHANTIER |

2-01 BASE DE VIE et ZONE CHANTIER A LA CHARGE DU LOT 01

comprenant : clotures intérieures et extérieures, balisages des zones travaux ,réalisation et dépot
du dossier au service voirie de la mairie pour neutraliser et réserver au chantier des places de
parking de part et d'autres de I'entrée pour entrée et sortie des véhicules du parking professeurs.
Le parking professeurs sera réservé entierement au chantier , pendant les travaux les enseignants
stationneront leurs véhicules sur un autre parking. Page 27/31
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Les issues du restaurant scolaire devront étre maintenues , un cheminement protégé par barriéres type
HERAS sera réalisé et maintenu par le lot 01 .

Les locaux sanitaires et réfectoire seront installés au droit d'un tampon EU/EV : cuisines.

Installation et entretien au lot 01 de la base vie .

La cl6ture existante au droit du chantier sera déposée au démarrage des travaux et reposée en fin de
chantier : sur environ 10 ml .

Nettoyage des voiries a la charge du lot 01

La fermeture et ouverture du chantier est a la charge du lot 01.

Les dessertes en eau et électricité seront fournies par le Maitre de I'Ouvrage,

depuis des points a définir dans I'établissement.

Distribution de I'éclairage de chantier et coffrets prises avec protections 30MA seront a la charge

du lot fluides.

Distribution de I'eau sera a la charge du lot gros-ceuvre.
Les consommations seront répercutées au compte prorata.

L'entrepreneur devra se conformer aux réglements intérieurs municipaux en

la matiére et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de dégrader

ou de salir la voirie et en tout état de cause, procéder au nettoyage des

chaussées si elles sont souyées par ses engins.

A la fin du chantier, I'entrepreneur devra restituer les emplacements " chantier et acces" exempts de
tout déchet et dans le méme état que lors de la prise de possession.

Le plan d'installation de chantier en phase préparation est a la charge du lot GROS-GEUVRE VRD.

2-02

2-03

2-04

Sols amiantés

Les sols des pieces existantes contiennent de I'amiante dans la colle , voir rapport DAT joint au DCE.
Le maitre de I'Ouvrage a décidé a ce jour de ne pas traiter I'enlévement de I'amiante .

Tous les travaux de dépose, pose , au travers de la colle amiantée se feront sous protocole opératoire
spécifique section 4 , les entreprises devront donc employer du personnel formé et agréé pour travaux
sous section IV.

GESTION DES DECHETS PAR TRI SELECTIF
Les déchets de chantier feront I'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune
pour I'ensemble du chantier.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant
le batiment en vue :

d'une valorisation pour les produits recyclables

d'un traitement approprié pour les produits considérés comme
déchets spéciaux ou déchets ultimes.Les matériaux seront classifiés selon la
nomenclature des déchets actuellement en vigueur.
Il sera mis en place sur chantier avec affichage au droit de chaque benne :

1 benne dédiée aux gravats

1 benne dédiée aux bois et cartons

1 benne dediée aux plastiques

1 benne dédiée aux fers

1 benne dédiée aux DIB

L'entreprise du lot 01 aura a sa charge I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour
tous les corps d'états et pendant toute la durée du chantier, sauf pour le lot platerie qui assurera
I'évacuation de ses déchets dans la filliére propre mise en place par les industriels du platre.
L'entreprise du lot 01 organisera pendant la durée du chantier, la gestion des bennes, le nettoyage
régulier aux environs de ces bennes.

Les frais relatifs aux fonctionnement seront répartis au compte prorata entre toutes

les entreprises sauf pour le lot platrerie qui évacue ses propres déchets.

NETTOYAGE CHANTIER

Pendant la phase gros ceuvre, le chantier devra a minima étre nettoyé 1 fois par semaine,

Pendant la phase second ceuvre, le chantier sera nettoyé a minima 1 fois par semaine par

les intervenants, toutefois il pourra étre demandé par le maitre d'ceuvre l'intervention pour
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nettoyage de I'entreprise du présent lot aux frais des entreprises défaillantes.
( imputation compte inter- entreprises )

[ 1 ENS |

2-05 PANNEAU DE CHANTIER
Sans Objet lot 03

2-06 CONSTAT D'HUISSIER
Sans Objet lot 03

3-00| PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PLATRERIE |

3-01 Contre-cloisons
Réalisation de contre-cloison a ossature métallique ( M 48) , parement simple en BA 13,
entraxe des montants 60 cm .Finitions par enduits et joints, isolation par laine de verre nue GR 32 ep 45 mm
Prestations comprenant : finitions , enduits, joints , joints armés des angles , entourages des baies.
Hauteur RDC : aléatoire de 2,30 a 2,73 m

Localisations :

DORTOIR Doublage technique des murs ossature bois.
Doublage technique Idu mur magonlné actuel et caisson EP /MOB.
M2

3-02 Cloisons acoustiques EP 98 MM ( protocole sous section 4 amiante )
Réalisation de cloisons isophoniques de 98 mm en 2 BA 18 sur M62 doublés et laine de verre de 60 mm
Prestations comprenant : finitions , enduits, joints , joints armés des angles , pose des huisseries.
Hauteur RDC : 3,35 m Rw = 45 dB

Localisations : cloisons créées : LOCAL ATSEM/SAI\IITAIRE |

M2

3-03 Cloisons acoustiques EP 200 MM ( protocole sous section 4 amiante )
Réalisation de cloisons isophoniques de 200 mm en 2 BA 18 sur 2 ossatures M62 doublés et laine de verre de 60 mm
Prestations comprenant : finitions , enduits, joints , joints armés des angles , pose des huisseries.
Hauteur RDC : 3,35 m Rw = 45 dB

Localisations : cloisons créées : Classe 3 /dégagement ( en remplacement de la cloison extensible

déposée)
[ M2 |

3-04 Plafonds acoustiques
Réalisation de faux plafonds acoutiques de type GYPTONE BA 13 Activair Quatro 41 , avec ossature métallique
correspondante , faux plafonds inclinés suivant coupes du projet , habillages BA 13 compris de la poutre centrale ,
toutes sujétions de finitions sont comprises.
Localisation : Faux plafond du dortoir.

[ M2 |
3-05 Divers
Dépose de la porte du WC existant y compris dormant , réalisation de finition de platrerie, dressages,
joints armés des angles , etc . [ 1 ENS |

4-00 [ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES MENUISERIES INTERIEURES |

4-01 Blocs portes PF 1/2 H, 39 dba
Fourniture et pose de blocs porte PF 1/2 H , affaiblissement acoustique 39 dba, comprenant huisserie er
sapin blanc avec joint périphérique, porte lisse a ame pleine parements en isogil prépeints ,joint en
partie basse des portes . Huisserie adaptée aux cloisons.
Béquillage chromé double sur plaque et butoir caouchouc des portes.
Dim : 93x204 cm
Localisations : LOCAL ATSEM avec une serrure a larder a cylindre européen a bouton intérieur.
SANITAIRE : une serrure a larder a condamnation, béquillage a avec voyant rouge.
CLASSE 3 avec une serrure a larder a cylindre européen a bouton intérieur.
DORTOIR avec une serrure a IarderI a cylindre eurlopéen a bouton intérieur.
U
Page 29/31




LA BOETIE CCTP LOT 04 FINITIONS

4-02 Plinthes
Fourniture et pose de plinthes bois type sapin 110 x 13 mm aux 2 faces des cloisons créées , en
périphérie du dortoir , la prestation comprend les raccords de plinthes des baies créées .
[ ML |

5-00 [ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES REVETEMENTS SOLS et Faiences .

5-01 Isolant + chape
Founiture et pose d'un isolant thermique sous chape ,sur le dallage du dortoir ,
type THANE SOL ep 7 CM, R= 3,15.
Réalisation d'une chape ciment traditionnelle de 6 cm d'épaisseur finement talochée.
Localisation : Dortoir

[ M2 |

5-02 Sols souples
Le sol souple sera du type TARALAY PREMIUM CONFORT U4 P3 ou équivalent et collé.

Ce revétement de sol est un revétement PVC hétérogene calandré-pressé, non chargé,
groupe T d'abrasion, en rouleaux de type TARALAY PREMIUM CONFORT 33-43

(Indiana - Osmoz - Brazilia - Costa Rica - Metallica).
Il est constitué d'un décor dans la masse a finition mate, en pur PVC, sans couche d'usure transparente,
obtenu par pressage trés haute pression de particules dans toute I'épaisseur de la couche d'usure.
Cette couche d'usure a une épaisseur = 0,9 mm pour le classement U3 et = 1 mm
pour le classement U4, soit une valeur au moins 70 % supérieure a I'exigence du CSTB.
Le revétement de sol TARALAY PREMIUM dispose d'une mousse trés haute densité et il est renforcé par
une double grille de verre. Il offre une trés bonne résistance au poingonnement statique (0,06 mm) et
dynamique (roulement).
Il est doté d'un traitement de surface Protecsol® 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant I'entretien
et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et I’'éosine (aqueuses et
alcooliques), les solutions hydro alcooliques ou le marqueur. Il élimine toute métallisation ou entretien
par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.
Il est composé de 40% de matiéres inépuisables ou minérales.
Il utilisera 100% de recyclés contrélés.
Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (tres persistantes et trés
bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au réglement
européen REACH.
A la demande, TARALAY PREMIUM est disponible en version phthalate free.
Les émissions dans I'air de TCOV a 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 pg/m3 et sont classées A+
(la meilleure classe) dans le cadre de I'étiquetage sanitaire.
Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent étre collectées et recyclées au travers du
programme Gerflor Seconde Vie.
Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié NF-UPEC.A+ avec une valeur d'isolation
phonique de 16 dB (Metallica) ou 17 dB (Indiana  Osmoz - Brazilia - Costa Rica).
Ragréage autolissant a prévoir type P3 .

Localisation : DORTOIR
Dégagement créé ( pose sur le sol souple existant conservé ( Amiante dans la colle )
[ M2 |

5-03 Faiences

Fourniture et pose de faience blanche type 20x20 cm , pose sur 3 rangs en hauteur ( 60 cm) ,
joints blancs assortis .
Localisations :

Evier du local ATSEM : largeur 120 cm + retour de 60 cm

Auges du sanitaire : en fond et sur les 2 retours.

Lavabo Hand du sanitaire : Iargeur|60 cm. |

M2
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6-00 [ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PEINTURES INTERIEURES

6-01 Préparation des supports

Les supports seront conformes au DT 59.1

Supports neufs : tout subjectile : Brossage, dépoussiérage soigné, rebouchages soignés .

Supports anciens : tout subjectile : Lessivage ,brossage, dépoussiérage soigné, rebouchages soignés ,
Révisions .

Localisations : toutes les parois créées , toutes les parois du dégagement , du sanitaire , de ATSEM
Tous les plafonds créés et les plafonds de : ATSEM, dégagement et sanitaire.
Toutes les portes neuves, les plinthes bois neuves et raccords de plinthes.
[ M2 |

6-02 Peinture acrylique

Il est compris dans la prestation : le garnissage a I'enduit gras en une ou plusieurs passes au droit
des fissures et autres imperfections locales.

le lessivage si nécessaire , I'égrenage des supports , I'application
d'une couche de produit d'impression universelle diluée / 15/20 % DE WS.
La finition par 2 couches de peinture mate ou satinée aux copolymeéres acryliques en dispersion
acqueuse bénéficant d'un label NF Environnement dont FICHE HQE sans COV inférieure a 1g/I.
Les fiches produits sont a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre.
Couleurs : 70% blanche ; 30% couleur.

Localisations : murs et plafonds de : ATSEM , dégagement , sanitaires.
Face de la cloison créée en classe 3.
murs et plafonds du dortoir.

[ M2 |
6-03 Peinture GLYCEROPHTALIQUE des menuiseries bois , tuyaux PVC , cuivre , métalliques.

Il est compris dans la prestation : le garnissage a I'enduit gras en une ou plusieurs passes au droit
des fissures et autres imperfections locales.

le nettoyage et le poncage des ouvrages a peindre.

le poncgage et I'époussetage entre les deux couches.

la finition par 2 couches de peintures glycérophtalique brillante.
Les fiches produits sont a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre.
L'aspect sera de finition : satinée tendue.

Localisations :
Toutes les portes neuves, les plinthes bois neuves et raccords de plinthes.
Tous les réseaux localisés sur les subjectiles peints, y compris les anciens radiateurs.
[ M2

6-04 Nettoyage de livraison
Il sera d( un nettoyage général avant les opérations préalables a la réception et un nettoyage
général final complet et soigné de livraison permettant I'occupation immédiate des locaux.
Les revétements céramiques, sols, plinthes, faux plafonds, revétements muraux,
les sanitaires , tous les appareillages électriques et sanitaires, les vitrages aux 2 faces,
les menuiseries extérieures et interieures seront donc lavés ou nettoyés , sur les
zones impactées par le chantier. |[ENS |

7-0 |D.O.E |
Dossiers des ouvrages exécutés a remettre en fin de chantier, avant la réception,
en 4 EXEMPLAIRES papier et 1 FORMAT INFORMATIQUE avec piéces écrites sous
format PDF et plans sous forme DWG.

[ENS |
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